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DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

PRESUPUESTO FINAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES
1.1 |OBRAS PRELIMINARES UND $ 23.923.650,00
1.1.1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 625,22 $ 5.101,00 | $ 3.189.247,00
1.1.2 |DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, incluye cargue, retiro, disposicion de escombro. M2 519,800 $ 30.676,15| $ 15.945.461,00
1.1.3 |CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2,00 M ML 186,00 $ 25.747,00 | § 4.788.942,00
2 [CIMENTACION $ -
2.1.1 |EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS $ 127.814.099,00
2.1.1.1 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INC. CARGUE Y RETIRO) M3 216,09 $ 117.463,00 | $ 25.382.580,00
2.1.1.2 |RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% M3 464,62 $ 220.463,00 | § 102.431.519,00
2.1.2 [CONCRETOS DE CIMENTACION $ 129.765.116,00
2.1.2.1 [CONCRETO DE LIMPIEZA E=7 CM CONCRETO DE 2000 PSI M3 8,26 $ 1.155.504,00 | $ 9.544.463,00
2.1.2.2 |CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI M3 22,66 $ 1.522.824,00 | § 34.507.192,00
2.1.2.3 |CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 3000 PSI M3 24,42 $ 1.504.202,00 | $ 36.732.613,00
2.1.2.4 |CONCRETO DE 28 MPa PARA CIMENTACION DE RAMPA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 29,72 $ 1.648.077,00 | § 48.980.848,00
3 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ -
3.1.1 |ELEMENTOS VERTICALES $ 88.715.385,00
3.1.1.1 |COLUMNA DE CONCRETO 1er Y 2do PISO DE 3000 PSI M3 21,84 $ 1.808.352,00 | § 39.494.408,00
3.1.1.2 [COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 30,26 $ 1.626.602,00 | $ 49.220.977,00
3.1.2 |ELEMENTOS HORIZONTALES $ 171.673.918,00
3.1.2.1 [VIGA EN CONCRETO DE SEGUNDO PISO 3000 PSI M3 28,73 $ 1.589.867,00 | § 45.676.879,00
3.1.2.2 [VIGAEN CONCRETO DE CUBIERTA 3000 PSI M3 23,20 $ 1.589.867,00 | $ 36.884.914,00
3.1.2.3 |VIGUETAS EN_CONCRETO DE SEGUNDO PISO 3000 PSI M3 19,66 $ 1.649.372,00 | § 32.426.654,00
3.1.2.4 |VIGUETAS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA CONCRETO 3000 PSI M3 16,78 $ 1.497.023,00 | $ 25.120.046,00
3.1.2.5 [DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI ML 294,58 $ 107.154,00 | $ 31.565.425,00
3.1.3 |PLACAS Y LOSAS $ 237.242.830,00
3.1.3.1 [PLACA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10 M M2 519,80 $ 220.120,00 | $ 114.418.376,00
3.1.3.2 |[PLACA ALIGERADA DE SEGUNDO PISO E: 5 CMS DE 3000 PSI| M2 412,48 $ 207.126,00 | $ 85.435.332,00
3.1.3.3 [PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA E: 5 CMS DE 3000 PSI M2 80,42 $ 207.126,00 | § 16.657.073,00
3.1.3.4 |PLACA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,15 M M2 74,18 $ 279.483,00 | § 20.732.049,00
3.1.4 |CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO $ 449.947.558,00
3.1.4.1 |ESCALERAS INTERNAS EN CONCRETO TERMINADO CONCRETO PULIDO M3 3,65 $ 2.118.872,00 | § 7.733.883,00
3.1.4.2 [SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA H 084 6.0mm (INCLUYE ANCLAJES) KG 1536,79 $ 12.113,00 | $ 18.615.137,00
3.1.4.3 [MURO EN CONCRETO PARA FACHADA DE 3000 PSI M3 22,58 $ 1.504.505,00 | $ 33.971.723,00
3.1.4.4 |ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI KG 32968,93 $ 11.818,00 | $ 389.626.815,00
4  |CUBIERTA (ARQUITECTONICO) $ -
4.1 |OBRA DE CUBIERTA UND $ 319.028.165,00
CUBIERTA AUTOPORTANTE TIPO GLAMET O METCOVER MARCA METECNO INCLUYE ACCESORIOS
4.1.1 PARA SU INSTALACION M2 339,42 $ 292.685,00 | $ 99.343.143,00
CORREAS PHR-C220X67X1,2 DOBLE (INCLUYE PERFILES+SOLDADURA+ CONEXIONES
412 +PERNOS+PLATINAS+MONTAJE+ ANT(ICORRO+PINTURA) KG 15420 s 2146600 | § 33.119.891,00
4.1.3 [FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 ML 67,46 $ 24.348,00 | $ 1.642.516,00
ALISTADO DE PISO CUBIERTA (PENDIENTE) CON MORTERO IMPERMEABILIZADO PROPORCION 1:3 E:
414 6 CMS REFORZADO CON MALL,(A CON VENA) M2 8042 $ 92.636,00 | $ 7.449.787,00
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE ANTEPECHOS (SIKALASTIC 612 CON
415 TELA DE REFUERZO SIKA FELT) ( M2 163,61 $ 106.386,00 | $ 17.405.813,00
4.1.6 [REMATE SOBRE MAMPOSTERIA Y BORDES DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI 30 CMS E: 4 CMS ML 350,04 $ 39.206,00 | $ 13.723.668,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
417 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC COLOR BLANCO, INCLUYE ELEMENTO DE M2 84784 $ 123.850,00 | § 105.012.615,00
SOPORTE
4.1.8 [CANUELAS FUNDIDAS IN SITU EN CONCRETO DE 3000 PSI 30 CMS E: 4 CMS ML 183,07 $ 85.312,00 | $ 15.618.068,00
419 |CUBIERTAEN TEJATIPO ARQUITECTONICA PARA RAMPA DE ACCESO, INCLUYE ESTRUCTURAPARA [ ) 82,82 $ 300875,00 | § 24.918.468,00
SOPORTE
4.1.10 |SUMINISTRO E INSTALACION TRAGANTE @4" ML 13,00 $ 61.092,00 | $ 794.196,00
5 |MAMPOSTERIA (ARQUITECTONICO) $ -
51 |OBRAS DE MAMPOSTERIA UND $ 189.528.530,00
MAMPOSTERIA EN LADRILLO TUBULAR DE 8 HUECOS, TIPO SOGA O CITARA EN ESPESOR 0.20 MTS.
511" | NGLUYE MORTERO DE PEGA EN DOSIFICACION 1 - 3. M2 42 $ 108.073,00 | § 80.269.059,00
5.1.2 |PANETE 1:3 IMPERMEABILIZADO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES M2 1480,26 $ 73.811,00 | $ 109.259.471,00
6 |ELECTRICO $ .
6.1 |SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES ELECTRICOS UND $ 184.070.938,00
6.1.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS. UND 1,00 $ 2.912.600,00 | $ 2.912.600,00
6.1.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS. UND 1,00 $ 2.242.320,00 | $ 2.242.320,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE NO 3X1/0+1/0+4T AWG
613 | NGLUYE INSTALAGION DE DUCTERIA, CABLEADO Y ACCESORIOS DE CONEXION. M 10,00 $ 338.314.00 | § 50.747.100,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE NO 3X6+6+8T AWG
6.1.4 |DESDE TABLERO 1 HASTA TABLERO 2. INCLUYE INSTALACION DE DUCTERIA, CABLEADO Y M 50,00 $ 143.348,00 | $ 7.167.400,00
ACCESORIOS DE CONEXION.
CONSTRUCCION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION. INCLUYE TENDIDO DE TUBERIA,
615 | CABLE DE COBRE NO 2X12+12T, Y ACCESORIOS EN GENERAL. UND 183,00 $ 235.008,00 | $ 43.006.464,00
CONSTRUCCION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA TOMACORRIENTES. INCLUYE TENDIDO DE
616 TUBERIA, CABLE DE COBRE NO 2X12+12T Y ACCESORIOS EN GENERAL. UND 41,00 $ 239.368,00 | $ 9.814.088,00
CONSTRUCCION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TENDIDO DE
817 1ugeRia EMT, CABLE DE COBRE NO 2X10+12T Y ACCESORIOS EN GENERAL. UND 200 $ 72081800 | § 1:441.636,00
6.1.8 [SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60X60, 2500-4000 LUMENES. UND 147,00 $ 221.650,00 | $ 32.582.550,00
6.1.9 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 2X18, UND 36,00 $ 123.720,00 | § 4.453.920,00
6.1.10 [CONSTRUCCION DE SALIDA DE COMUNICACION DE VOZ Y DATOS CAT 6A UND 41,00 $ 724.460,00 | $ 29.702.860,00
7 |PISOS (ARQUITECTONICO) $ -
7.1 |OBRAS DE PISOS MODULO ADMINISTRATIVO UND $ 200.544.616,00
7.1.1 |ALISTADO DE PISO CON MORTERO PROPORCION 1:3 E:4 CMS M2 932,28 $ 62.809,00 | $ 58.555.575,00
7.1.2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DURO PISO BLANCO O SIMILAR 33,8 X 33,8 M2 932,28 $ 152.303,00 | $ 141.989.041,00
8 |ENCHAPES Y PINTURA (ARQUITECTONICO) $ -
8.1 |OBRAS DE ENCHAPE Y PINTURA UND $ 78.440.458,00
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA KORAZA COLOR BLANCO A DOS MANOS PARA
811 1\uros INTERNOS, CORREDORES, FACHADAS, FILOS Y DILTACIONES. COLOR SEGUN DISENO M2 1480.26 $ 5299100 8 78.440.458,00
9 |CARPINTERIA Y CERRAJERIA (ARQUITECTIRA) $ 161.680.550,00
9.1.1 [VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON VIDRIO TEMPLADO 5 MM M2 172,00 $ 661.192,00 | $ 113.725.024,00
9.1.2 |PERSIANA EN ALUMINIO M2 42,38 $ 645.038,00 | $ 27.336.710,00
9.1.3 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA METALICA M2 25,20 $ 818.207,00 | $ 20.618.816,00
10 |BARANDAS $ 82.272.481,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE SEGUN PLANIMETRIA EN
10.1.1 [TUBERIA ORNAMENTAL SATINADA AISI 304 DE 2" Y 1 1/4" PARA ESCALERAS (incluye chazos y tornillos ML 166,53 $ 494.040,00 | $ 82.272.481,00
suminsitrados por el fabricante) Altura 1.10 m
11 |PREFABRICADOS $ 18.184.817,00
11.1.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA PREFABRICADA EN CONCRETO ML 356,60 $ 50.995,00 | $ 18.184.817,00




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
12 |[ESTRUCTURA METALICA PARA RAMPA UND 339.460.920,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA: PLATINAS 15MM,
1211 TUBERIA DE 16", PT 300X300X10MM (A572-50) ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN POLIURETANO ke 16480,00 $ 2.929,00 338460.920,00
13 [RED CONTRA INCENDIO UND 53.000.000,00
13.1.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO UND 1,00 $ 53.000.000,00 53.000.000,00
VALOR COSTOS DIRECTOS 2.855.294.031,00
ADMINISTRACION 23,70% 676.704.685,00
UTILIDAD 1% 28.552.940,00
IMPREVISTOS 6%) 171.317.642,00
30,70%)

VALOR TOTAL ESTIMADO (CD+AIU)

3.731.869.298,00




