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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
|DATOS ESPECIFICOS
ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION CONCRETO 2000 PsSI m3
. EQUIPO

Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $ 150.000,00 0,140 21.000,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 11.652,19
SUBTOTAL 32.652

Il. MATERIALES

Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 0,55 62536 34.394,80
000415 GRAVILLA DE RIO M3 0,92 279767 257.385,64
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 230,00 1070 246.100,00
000501 AGUA LT 170,00 180 30.600,00
SUBTOTAL 568.480,44

Ill. TRANSPORTES

Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.

SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011203 CUADRILLA ALBARNILERIA 1 - 4 $ 380.204,86 185% $ 703.379 0,331 233.043,71
SUBTOTAL 233.043,71
TOTAL COSTO DIRECTO 834.176,33
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION CONCRETO 2500 PSI m3
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $ 150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 11.652,19
SUBTOTAL 37.152
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 0,52 62536 32.518,72
000415 GRAVILLA DE RIO M3 0,94 279767 262.980,98
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 260,00 1070 278.200,00
000501 AGUA LT 170,00 180 30.600,00
SUBTOTAL 604.299,70
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011203 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 4 $ 380.204,86 185% $ 703.379 0,331 233.043,71
SUBTOTAL 233.043,71

TOTAL COSTO DIRECTO

874.495,59
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION CONCRETO 3000 PSI m3
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $ 150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 11.652,19
SUBTOTAL 37.152
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 0,52 62536 32.518,72
000415 GRAVILLA DE RIO M3 0,90 279767 251.790,30
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 320,00 1070 342.400,00
000501 AGUA LT 190,00 180 34.200,00
SUBTOTAL 660.909,02
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011203 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 4 $ 380.204,86 185% $ 703.379 0,331 233.043,71
SUBTOTAL 233.043,71

TOTAL COSTO DIRECTO

931.104,91
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION CONCRETO 4000 PSI m3
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $  150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 15.826,03
SUBTOTAL 41.326
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 0,67 62536 41.899,12
000415 GRAVILLA DE RIO M3 0,67 279767 187.443,89
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 420,00 1070 449.400,00
000501 AGUA LT 190,00 180 34.200,00
SUBTOTAL 712.943,01
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011203 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 4 $ 380.204,86 185% $ 703.379 0,450 316.520,55
SUBTOTAL 316.520,55

TOTAL COSTO DIRECTO

1.070.789,59
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION CONCRETO FLUIDO 3000 PSI m3
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $  150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 11.652,19
SUBTOTAL 37.152
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 0,56 62536 35.020,16
000415 GRAVILLA DE RIO M3 0,84 279767 235.004,28
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 350,00 1070 374.500,00
000501 AGUA LT 180,00 180 32.400,00
SUBTOTAL 676.924,44
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011203 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 4 $ 380.204,86 185% $ 703.379 0,331 233.043,71
SUBTOTAL 233.043,71

TOTAL COSTO DIRECTO

947.120,33
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION CONCRETO POBRE m3
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $ 150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 11.652,19
SUBTOTAL 37.152
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 0,50 62536 31.268,00
000415 GRAVILLA DE RIO M3 1,00 279767 279.767,00
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 210,00 1070 224.700,00
000501 AGUA LT 160,00 180 28.800,00
SUBTOTAL 564.535,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011203 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 4 $ 380.204,86 185% $ 703.379 0,331 233.043,71
SUBTOTAL 233.043,71

TOTAL COSTO DIRECTO

834.730,89
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION CONCRETO CICLOPEO m3
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $ 150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 11.652,19
SUBTOTAL 37.152
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 0,50 62536 31.268,00
000412 GRAVA 1" M3 1,00 279767 279.767,00
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 210,00 1070 224.700,00
000501 AGUA LT 160,00 180 28.800,00
SUBTOTAL 564.535,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011203 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 4 $ 380.204,86 185% $ 703.379 0,331 233.043,71
SUBTOTAL 233.043,71

TOTAL COSTO DIRECTO

834.730,89
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO m3
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $ 150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 4.928,98
SUBTOTAL 30.429
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 1,09 62536 68.164,24
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 454,00 1070 485.780,00
000501 AGUA LT 240,00 180 43.200,00
000330 SIKA 1 KG 24,00 18191,25 436.590,00
SUBTOTAL 1.033.734,24
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011205 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 3 $313.448,47 185% $ 579.880 0,170 98.579,54
SUBTOTAL 98.579,54

TOTAL COSTO DIRECTO

1.162.742,76
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESPECIFICACION MORTERO 1:3 m3
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS $ 150.000,00 0,170 25.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 4.928,98
SUBTOTAL 30.429
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000401 ARENA DE PENA M3 1,09 62536 68.164,24
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG 454,00 1070 485.780,00
000501 AGUA LT 240,00 180 43.200,00
SUBTOTAL 597.144,24
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011205 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 3 $313.448,47 185% $ 579.880 0,170 98.579,54
SUBTOTAL 98.579,54

TOTAL COSTO DIRECTO

726.152,76
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OBJETO DEL PROCESO:

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA |.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CUADRILLAS
DESCRIPCION CARGO SBAS DIA PRESTACIONES SUEL+PREST
CUADRILLA 01; 1A AYUDANTE S 43.333,33 | $ 80.166,00 | $ 123.499,33
CUADRILLA 02; 1T 1 TECNICO S 86.666,67 | $ 160.333,00 | $ 246.999,67
CUADRILLA 03; 3A 3 AYUDANTES S 130.000,00  $ 240.500,00 S 370.500,00
CUADRILLA 04; 4A 4 AYUDANTES S 173.333,33 ' $ 320.666,00 S 493.999,33
CUADRILLA 05; 10 OFICIAL S 73.466,67 S 135.913,00 $ 209.379,67
OFICIAL S 73.466,67 S 135.913,00 $ 209.379,67
AYUDANTE S 43.333,33 | $ 80.166,00 | $ 123.499,33
CUADRILLA 06; 10+1A S 116.800,00 ' $ 216.079,00 S 332.879,00
OFICIAL S 73.466,67 S 135.913,00 $ 209.379,67
2 AYUDANTES S 86.666,67 | $ 160.333,00  $ 246.999,67
CUADRILLA 07; 10+2A S 160.133,33 ' $ 296.246,00 S 456.379,33
OFICIAL S 73.466,67 S 135.913,00 $ 209.379,67
FABRICACION 3 AYUDANTES S 130.000,00 ' $ 240.500,00 S 370.500,00
CUADRILLA 08; 10+3A S 203.466,67 S 376.413,00 S 579.879,67
OFICIAL S 73.466,67 S 135.913,00 $ 209.379,67
4 AYUDANTES S 173.333,33 ' $ 320.666,00 S 493.999,33
CUADRILLA 14; 10+4A S 246.800,00 S 456.579,00 | $ 703.379,00
OFICIAL S 73.466,67 S 135.913,00 $ 209.379,67
6 AYUDANTES S 260.000,00 S 481.000,00 | $ 741.000,00
CUADRILLA 15; 10+6A S 333.466,67 S 616.913,00 S 950.379,67
OFICIAL S 73.466,67 S 135.913,00 $ 209.379,67
8 AYUDANTES S 346.666,67 S 641.333,00 S 987.999,67
CUADRILLA 16; 10+8A S 420.133,33 | $ 777.246,00 S 1.197.379,33
CUADRILLA 17; 20+2A 2 OFICIALES S 146.933,33 ' $ 271.826,00 S 418.759,33
2 AYUDANTES S 86.666,67 | $ 160.333,00 S 246.999,67
S 233.600,00 S 432.159,00 | $ 665.759,00
2 OFICIALES S 146.933,33 ' $ 271.826,00 S 418.759,33
4 AYUDANTES S 173.333,33 ' $ 320.666,00 S 493.999,33
CUADRILLA 18; 20+4A S 320.266,67 S 592.492,00 $ 912.758,67
COMISION TOPOGRAFIA (TOP+CAD 1+CAD 2)
CADENERO 1 S 43.333,33 | $ 80.166,00 | $ 123.499,33
CADENERO 2 S 43.333,33 | $ 80.166,00 | $ 123.499,33
TOPOGRAFO
MAESTRO S 90.866,67 | $ 168.103,00 ' $ 258.969,67
AYUDANTE AY. PRACT OFICIAL MAESTRO
S.M.M.L.V. S 1.160.000,00 | $ 1.566.000,00 | $ 2.204.000,00 | $ 2.726.000,00
AUX TRANSP S 140.000,00
SALARIO MES $ 1.300.000 | $ 1.566.000 | $ 2.204.000 | $ 2.726.000
PREST S 2.405.000,00 | $ 2.897.100,00 | $ 4.077.400,00 | $ 5.043.100,00
SAL + PREST $ 3.705.000,00 | $ 4.463.100,00 | $ 6.281.400,00 | $ 7.769.100,00
HORARIO EXTRA
VR HORA S 15.437,50 | $ 18.596,25 | $ 26.172,50
H EXTRA 25,00% 75,00%
DIURNA S 19.296,88 | $ 23.24531 | S 32.715,63
NOCTURNA S 27.015,63 | $ 3254344 | S 45.801,88
H EXTRA FEST 125,00% 175,00%
DIURNA S 34.73438 | $ 41.841,56 [ $ 58.888,13
NOCTURNA S 42.453,13 [ $ 51.139,69 | $ 71.974,38
PRESTACIONES DE LEY 185,00% 92,60%




004300

CUBIERTAS TERMOACUSTICAS

TEJA SANDWICH PUR 30 mm R'ROOF R30u EN ACERO GALVANIZADO PREPINTADA COLOR ESTANDAR

004301 BLANCO INYECCION DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO M2 $ 174.04440 | 145.087,00
004302

004303

004400 CUBIERTAS VARIAS

004500 CUBIERTAS VERDES

004600 DOTACIONES DEPORTIVAS

004700 DOTACIONES EXTERIORES

004800 ENCHAPES PARA MURO

004801 TABLETA ALFA ARA COLOR BLANCO 30X45 M2 $ 33.750,00 | $ 27.000,00
004802 WIN METALICO ML $ 7.228,00 | $ 910,00
004803

004804

004900 ENSAYOS DE LABORATORIO

005000 ENTREPISOS PREFABRICADOS

005100 EQUIPOS CAMPAMENTO

MQ0147 TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA $ 50.000,00 | $ 50.000,00
005200 EQUIPOS DE CONSTRUCCION - ALQUILER

005201 VIBROCOMPACTADORA DIA $ 135.000,00 | $ 13.250,00
005202 BODEGA 10 PIES MS

005203 BODEGA 20 PIES MS

005204 BODEGA 40 PIES MS

005205 BULLDOZER D5G HORA

005206 CAMIONETA DOBLECABINA DIA

005207 CARGADOR BOB-CAT HORA

005208 CARGADOR 928G

005209 CORTADORA DE ADOBE O LADRILLO SIN DISCO

005210 CORTADORA DE CONCRETO CON MOTOR DISEL SIN DISCO

005211 EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELECTRICO $ 75.000,00 | $ 27.000,00
005212 RETRO - EXCAVADORA Hora $ 250.000,00 | $ 120.000,00
005213 MEZCLADORA DE CONCRETO 1,5 BULTOS DIA $ 85.000,00 | $ 1.500.000,00
005214 VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 120.000,00 | $ 400.000,00
005215 ANDAMIOS TUBULARES Mes $ 160.000,00 | $ 160.000,00
005216 PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M DIA $ 175,00 | $ 140,00
005216A PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M MES $ 5.250,00 | $ 4.200,00
005217 MORDAZAS METALICAS MES $ 2.186,25 | $ 1.749,00
005217A CUNAS MES MES $ 993,75 | $ 795,00
005218 REGLA VIBRATORIA

005219 PULIDORA DIA $ 11.130,00 | $ 11.130,00
005220 FORMALETA EN MADERA M2 DIA $ 240,00 | $ 240,00
005220A FORMALETA EN MADERA M2 MES $ 9.007,50 | $ 7.206,00
005222 PLUMA TRIFASICA 250 KG DIA $ 11.600,00 | $ 11.600,00
005223 HIDROLAVADORA DIA $ 58.750,00 | $ 47.000,00
005224 MANILAS DIA $ 8.750,00 | $ 7.000,00




005225 PULIDORA PARA PISOS INCLUYE PIEDRAS Y CERAS UN $ 50.000,00 | $ 40.000,00
005226 ALLANADORA HELICOPTERO AFINADO DE PISOS EN CONCRETO DIA $ 135.000,00 | $ 108.000,00
005227 AUTOBOMBA PARA CONCRETO DIA $ 320.000,00




010304 CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI M3 #iREF!

010305 CONCRETO POBRE M2 #iREF!

010306 CONCRETO CICLOPEO M3 #iREF!

010307 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 #iREF!

010308 MORTERO 1:3 M3 #iREF!

010309 GRANITO PULIDO M2 #iREF!

010310 CONCRETO 4000 PsI M3 $ 1.070.789,59

010300 PUERTAS - EN VIDRIO TEMPLADO

010301 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 2.40X1.00 INCLUYE MANIJA, UND $ 450.020,00 | $ 317.000,00

ANCLAJE, Y TOPE EN ACERO INOXIDABLE




010400

PUERTAS - MADERA

010500 PUERTAS - METAL
PUERTA METALICA 1,00 M X 2,4 M, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR ENTAMBORADO EN LAMINAS CON
010501 MARCO EN COLD ROLLED CALIBRE 18. HOJA CON REFUERZOS INTERNOS MIRILLA DE 0,20X 2.00 Y M2 $ 452.460,00
CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE MANIJA, PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MARCO
PUERTA METALICA 0,90 M X 2,4 M, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR ENTAMBORADO EN LAMINAS CON
010502 MARCO EN COLD ROLLED CALIBRE 18. HOJA CON REFUERZOS INTERNOS Y CERRADURA DE SEGURIDAD M3 $ 424.454,00
DOBLE MANIJA, PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MARCO
PUERTA METALICA 0,80 M X 2,4 M, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR ENTAMBORADO EN LAMINAS CON
010503 MARCO EN COLD ROLLED CALIBRE 18. HOJA CON REFUERZOS INTERNOS Y CERRADURA DE SEGURIDAD M4 $ 418.303,00
DOBLE MANIJA, PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MARCO
010500 PREFABRICADOS
A010501  |BORDILLO A-80 35 X 20 X 80 UND $ 145.723,00 | $ 21.800,00
A010502  |CANUELA A 120 22X30X80 UND $ 166.500,00 | $ 22.000,00
A010503  |ALFAJIA 1 PENDIENTE 7 X 22 X 100 UND $ 24.000,00
A010504  |GARGOLA 7 X 18 X 30 UND -E
010600 REJILLAS Y SUMIDEROS
010601 REJILLA PLASTICA 3X2 UND $ 4.768,32 | $ 2.489,00
010700 SENALIZACION
010800 SILICONAS Y SELLADORES
010801 SILICONA ANTIHONGOS LIQUIDA TRANSPARENTE SANISIL O SIMLAR UND $ 15.763,00 | $ 10.234,00
010802 SIKAFLEX CONSTRUCCION UND $ 24.875,00 | $ 19.900,00
010900 SISTEMAS PORTACABLES
011000 SOLDADURAS Y PEGANTES
011001 LIMPIADOR TUBERIA PVC 1/4 G UND $ 50.901,00
011002 SOLDADURA PVC 1/4" G UND $ 105.524,00
011003
011004
011100 SUBESTACIONES Y ARMARIOS
011200 SUELDOS Y JORNALES
011199 AYUDANTE ALBARILERIA HH $ 123.499,33
011200 OFICIAL ALBANILERIA HH $ 209.379,67
011201 CUADRILLA ALBARILERIA 1 - 2 HC $ 332.879,00
011202 CUADRILLA ALBARILERIA 2 - 2 HC $ 665.758,00
011203 CUADRILLA ALBARILERIA 1 - 4 HC $ 703.379,00
011204 CUADRILLA ALBARILERIA 1 - 1 HC $ 332.879,00
011205 CUADRILLA ALBARILERIA 1 - 3 HC $ 579.879,67
011206 CUADRILLA ALBARILERIA 1 - 6 HC $ 950.375,67
011206 CUADRILLA DEMOLICIONES HC $ 370.498,00
011206 EXCAVACIONES EN ROCA HC $ 579.877,67
011207 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN HC $ 370.498,00
011208 RELLENOS DE EXCAVACION HC $ 246.998,67
011209 CUADRILLA ESTRUCTURAS HC $ 789.257,33
011210 CUADRILLA MAMPOSTERIA HC $ 789.257,33
011211 ENCHAPES Y ACABADOS HC $ 456.378,33
011212 CUADRILLA HIDRAULICO Y SANITARIO HC $ 502.013,00
011213 CUADRILLA ELECTRICO HC $ 606.984,00
011214 CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO HC $ 606.984,00
011215 CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO HC $ 771.238,00
011216 CUADRILLA CARPINTERIA METALICA HC $ 547.656,00
011217 CUADRILLA CARPINTERIA ALUMINIO HC $ 547.656,00
011218 CUADRILLA CARPINTERIA DE MADERA HC $ 695.856,00
011219 CUADRILLA PINTURA HC $ 524.836,00
011220 CUADRILLA DRYWALL HC $ 666.860,00




014700

APOYOS PARA PUENTES

014701

BANDA DE CAUCHO CAMEL DUREZA 60 SHORE-A DE 20 CMS DE ANCHO X 1"

ML

$

223.125,00

$

178.500,00




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE
000000 ACEROS DE REFUERZO Y ALAMBRES
000001 ACERO CORRUGADO FIGURADO DE 1/4" DE 60.000 PSI KG $ 7.150,00
000002 ACERO CORRUGADO FIGURADO DE 1/4" A 1" DE 60.000 PSI KG $ 7.150,00
000005 ALAMBRE NEGRO N° 17 KG $ 8.500,00
000006 ALAMBRE NEGRO CHIPA KG $ 8.500,00
000018 BARRA GRAFILADA D 6 MM (6M) KG $ 6.800,00
000038 GRAFIL 4.0MM - 8.0MM KG $ 6.800,00
000200 ADHESIVOS Y MORTEROS
000213 PEGACOR INTERIORES BLANCO KG $ 2.457,00
000224 SIKADUR ANCHORFIX-4 600 CC UN 76.900,00
000230 BOQUILLA CON COLOR KG $ 14.715,00
000300 ADITIVOS PARA CONCRETO
000304 ANTISOL BLANCO (20 KG) KG $ 8.977,50
000328 SEPAROL (15 KG) KG $ 22.116,67
000330 SIKA 1 KG $ 18.191,25
000331 SIKA PLASTOCRETE DM KG $ 21.930,75
000335 SIKAFLUID (25 KG) KG $ 13.062,60
000341 CONCRETE COLOR INDUSTRIAL 25 KG KG $ 2.409,90
000342 SELLA CONCRETE LT $ 21.573,00
000500 AGUA
000501 AGUA LT $ 180,00
000400 AGREGADOS PETREOS
000401 ARENA DE PENA M3 $ 62.536,00
000402 ARENA DE RIO M3 $ 62.536,00
000403 AREANA FINA M3 $ 62.536,00
000404 ARENA LAVADA DE PENA M3 $ 62.536,00
000405 ARENA LAVADA DE RIO M3 $ 62.536,00
000406 BASE GRANULAR B-200 - RECEBO COMUN M3 $ -
000412 GRAVA 1" M3 $ 279.767,00
000413 GRAVA No. 67 - 3/4" M3 $ 279.767,00
000415 GRAVILLA DE RIO M3 $ 279.767,00
000417 MIXTO M3 $ 331.339,95
000419 PIEDRA MEDIA ZONGA M3 $ 100.859,00
000421 RECEBO COMUN M3 $ 86.575,00
000424 GRANITO N°2 BULTO $ 2.137,50
000425 MARMOLINA KG $ 1.620,00
000425A  |MARMOLINA BULTO $ 64.800,00
000426 MINERAL ROJO KG $ 8.235,00
000600 AISLAMIENTO TERMICO
000601 FRESCASA 15,24 X 1,22 METROS FIBERGLASS O SIMILAR m2 $ 15.238,61
000800 ANCLAJES Y FIJACIONES
000801 ABRAZADERA PLASTICA DE 1/2" UN
000802 ABRAZADERA PLASTICA DE 3/4" UN
000803 ABRAZADERA TIPO HORQUILLA 2" UN
000804 GRAPAS PLASTICAS PARA SOPORTES UN $ 5.450,00
000805 ANCLAJE ROSCA INTERNA 3/8" UN $ 2.535,00
000806 VARILLA ROSCADA ZINCADA @ 1/2" UN $ 19.370,00
000807 VARILLA ROSCADA ZINCADA @ 1/4" UN $ 4.420,00
000808 VARIILLA ROSACADA 1/4" UN $ 4.420,00
000809 VARILLA ROSACADA 3/8" UN $ 9.750,00




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE

001300 BANOS - ACCESORIOS

001301 LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2" UND 28.750,00

001302 BARRA EN ACERO INOX. 1 1/4" Y DE 24" DE LONG UND 80.000,00




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE
001400 BANOS - APARATOS
001401 SANITARIO ADRIATICO ES DISC O SIMILAR INCLUYE ASIENTO SANITARIO UND $ 860.220,00
001402 SANITARIO BALTICO ES O SIMILAR INCLUYE ASIENTO SANITARIO UND $ 741.375,00
001403 LAVAMANOS TIPO ACUAVAL DE SOBREPONER COLOR BLANCO INST O SIMILA| UND $ 307.000,00
001404 ORINAL GOTA O SIMILAR UND $ 910.750,00
001500 BANOS - GRIFERIA
001501 GRIFERIA LAVAMANOS ANTIVANDALICA REF FABRIMAR O SIMILAR UND $ 529.875,00
001502 DESAGUE AUTOMATICO LAVAMANOS UND $ 38.625,00
001800 BROCAS
002076 BROCA TUGSTENO ,1/2"-50 UND $ 18.750,00
002077 BROCA TUGSTENO ,3/4"-50 UND $ 18.750,00
002078 BROCA TUGSTENO ,7/8"-45 UND $ 18.750,00
002082 BROCA TUGSTENO 1,1/4"-50 UND $ 18.750,00
002300 CERRAMIENTO
002301 TELA VERDE 65 GR/M2 100 MLX 2.10 M DE ANCHO ML $ 4.500,00
003300 CONCRETOS Y CEMENTOS
003301 CEMENTO GRIS 50 KG KG $ 1.070,00
003302 CEMENTO BLANCO NARE 50 KG KG $ 3.000,00
003600 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO
003601 OMEGA CALIBRE 26 X2,44 UND $ 4.200,00
003602 VIGUETA BASE 4 CAL 26 X 2.44 UND $ 7.440,00
003603 ANGULO GALV 2.5 X2.5 X 2.44 UND $ 3.000,00
003604 CANAL BASE 9 CAL 26 X 2.44 UND $ 10.412,50
003605 PARAL BASE 9 CAL 26 X2.44 UND $ 13.225,00
003606 TORNILLO 7X 7/16 UND $ 120,00
003607 TORNILLO GRABBER 6X1 UND $ 75,00
003608 PLACA DE DRYWALL RH 1/2" UND $ 74.738,00
003609 PLACA DE FIBROCEMENTO 10 MM UND $ 82.375,00
003610 MASILLA SUPERMASTIC GL $ 12.860,00
003611 CINTA PAPEL RL $ 4.500,00
003612 CINTA MALLA RL $ 9.250,00
003613 CARGA FULMINANTE+CLAVO 5/16" UND $ 150,00
003614 MASILLA PARA FIBROCEMENTO CONSTRUMASTIC O SIMILAR GL $ 25.725,00
003615 CHAZO CONCRETO IMPACTO 1/4"X 1 1/4" UND $ 161,25
004300 CUBIERTAS TERMOACUSTICAS
TEJA SANDWICH PUR 30 mm R'ROOF R30u EN ACERO GALVANIZADO
004301 PREPINTADA COLOR ESTANDAR BLANCO INYECCION DE ESPUMA RIGIDA DE M2 $ 174.044,40
POLIURETANO
004800 ENCHAPES PARA MURO
004801 TABLETA ALFA ARA COLOR BLANCO 30X45 O SIMILAR M2 $ 33.750,00
004802 WIN METALICO ML $ 7.228,00
005100 EQUIPOS CAMPAMENTO
MQO0147  |TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA $ 50.000,00
005200 EQUIPOS DE CONSTRUCCION - ALQUILER
005201 VIBROCOMPACTADORA DIA $ 135.000,00
005210 MEZCLADORA DE CONCRETO 2 SACOS DIA $ 150.000,00
005211 EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELECTRICO DIA $ 75.000,00
005212 RETRO - EXCAVADORA Hora $ 250.000,00
005213 MEZCLADORA DE CONCRETO 1,5 BULTOS DIA $ 85.000,00
005214 VIBRADOR DE CONCRETO DIA $ 120.000,00
005215 ANDAMIOS TUBULARES DIA $ 160.000,00




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE

005216 PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M DIA $ 175,00

005216A  |PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M MES $ 5.250,00

005217 MORDAZAS METALICAS MES $ 2.186,25

005217A  |CUNAS MES MES $ 993,75

005219 PULIDORA DIA $ 11.130,00

005220 FORMALETA EN MADERA M2 DIA $ 240,00

005220A  |FORMALETA EN MADERA M2 UND $ 9.007,50

005222 PLUMA TRIFASICA 250 KG DIA $ 11.600,00

005223 HIDROLAVADORA DIA $ 58.750,00

005224 MANILAS DIA $ 8.750,00

005225 PULIDORA PARA PISOS INCLUYE PIEDRAS Y CERAS UN $ 50.000,00

005226 ALLANADORA HELICOPTERO AFINADO DE PISOS EN CONCRETO DIA $ 135.000,00

005227 AUTOBOMBA PARA CONCRETO DIA $ 320.000,00

005228 EQUIPO PARA PRUEBA MANUAL HIDROSTATICA HORA $ 17.000,00

005229 EQUIPO P.M HORA $ 8.600,00

005400 EQUIPOS DE MEDICION Y ALINEACION

005402 EQUIPO DE LABORATORIO ALQUILER DIA

005403 ESTACION MANUAL UN

005404 MEDIDOR LASER METRO LASER LEICA DISTO D110 UN

005405 MEDIDOR LASER METRO LASER LEICA DISTO D510 UN

005406 MEDIDOR LASER METRO LASER LEICA DISTO X310 UN

005407 MIRA AUTONIVELANTE ALQUILER HORA

005408 MODULO DE CONTROL FMM-101 UN

005409 NIVEL AUTOMATICO INSTRUMENTO OPTICOLEICA JOGGER 24 UN

005410 NIVEL LASER HORIZONTAL 360° - VERTICAL 180° LEICA LINO L360 UN

005411 NIVEL LASER TRAZADOR LINEAS HORIZONTALES - VERTICALES LEICA LINO L2 UN

005412 NIVEL SKIL LASER HORIZONTAL 360° - 300 M ALQUILER HORA

005413 NIVEL SKIL LASER HOR-VER 360° Y TRIPODE ALQUILER HORA

005414 PLOMADA LASER PUNTERO DE 5 PUNTOS - LEICA LINO P5 UN

005415 ESTACION TOPCON (INCLUYE PRISMAS, BASTONES Y TRIPODE) DIA $ 62.500,00

005500 EQUIPOS DE PRESION

005501 BOMBA JOCKEY (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL)-FRV UN $ 6.458.880,00

005502 BOMBA JOCKEY (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL)-INEM UN $ 7.050.480,00

005503 BOMBA JOCKEY (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL)-NORMAL UN $ 6.458.880,00

005504 BOMBA JOCKEY (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL)-SCJA UN $ 6.455.400,00

005505 BOMBA JOCKEY (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL)-SCJB UN $ 6.493.680,00

005506 BOMBA PRINCIPAL (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL, ACCESORIOS ES UN $  82.041.000,00

005507 BOMBA PRINCIPAL (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL, ACCESORIOS ES UN $  88.593.840,00

005508 BOMBA PRINCIPAL (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL, ACCESORIOS ES UN $  82.041.000,00

005509 BOMBA PRINCIPAL (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL, ACCESORIOS ES UN $  88.621.680,00

005510 BOMBA PRINCIPAL (BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL, ACCESORIOS ES UN $  88.621.680,00
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005515 EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE COMPUESTO POR DOS BOMBAS UN $  40.250.260,00

CENTRIFUGAS DE 98,27GPM 65PSI CADA UNA (NORMAL)




CcODIGO | DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE
EQUIPO DE BOMBEO PARA FOSO EYECTOR AGUAS LLUVIAS COMPUESTO
005516 POR 3 BOMBAS PARA FOSO EYECTOR DE Q:624,2GPM 12,2PS| CADA UNA UN $  120.006.400,00
(SCJA)
EQUIPO DE BOMBEO PARA FOSO EYECTOR AGUAS LLUVIAS COMPUESTO
005517 POR 6 BOMBAS PARA FOSO EYECTOR DE Q:776,6GPM 14,2PS| CADA UNA UN $ 223.885.096,00
(INEM)
Il A ey el IR R Ot
EQUIPOS DE BOMBEO PARA FOSO EYECTOR AGUAS LLUVIAS COMPUESTO
005519 POR 2 BOMBAS PARA FOSO EYECTOR DE 698,9GPM 14,2PSI P: 15 HP CADA UN $  35.237.000,00
UNA (SCJIB)
EQUIPOS DE BOMBEO PARA FOSO EYECTOR AGUAS LLUVIAS COMPUESTO
005520 POR 4 BOMBAS PARA FOSO EYECTOR DE 650,6GPM 13,4PS| P: 11,3 HP CADA UN $  103.266.000,00
UNA (ROSARIO)
SISTEMA DE BOMBEO PARA FOSO EYECTOR AGUAS LLUVIAS
005521 COMPUESTO POR 5 BOMBAS PARA FOSO EYECTOR DE Q:677,1GPM 13,8PS| UN $ 127.647.500,00
CADA UNA (NORMAL)
005600 EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
005601 CAJILLA GABINETE TIPO Il 0.77X0.99X0.24M, LAMINA COLD ROLLED UN $ 254.800,00
005602 ESCUDO PARAROCIADOR 1/2" UN $ 17.550,00
005603 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC, CAPACIDAD 10 LB UN $ 67.280,00
005604 GABINETE PARA ROCIADORES UN $ 140.400,00
005605 HACHA PICO EN HIERRO PULIDO DE 4 1/2 LB UN $ 72.020,00
005606 ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA SPK QR, K=5,6, 57-77°C, TEMPERATURA ORDII UN $ 42.645,00
005607 SENSOR DE FLUJO 2" UN $ 473.850,00
005608 SIAMESA DE INYECCION 2 1/2" X 4" X 2 1/2" UN $ 678.600,00
005609 TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2" X 100 FT SINTEX-PLAST UN $ 312.000,00
005610 VIDRIO TEMPLADO PARA PUERTA GABINETE ESPESOR 5 MM UN $ 145.928,00
005900 FERRETERIA
005901 ABRAZADERA ACERO 4" UN $ 1.745,00
005902 ABRAZADERA DE UNA SALIDA TIPO 4 UN
005903 ABRAZADERA GALVANIZADA 1-1/2" UN
005904 ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2" UN
005905 ABRAZADERA GALVANIZADA DOS ALAS 3/4" UN
005906 UN
005907 ACOPLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS 1/2"X1/2" ACERO UN $ 28.625,00
005923 CHAZO EXPANSION DIAM. 1/4" 1-1/2" UN $ 875,00
005928 CINTA TEFLON 12MM X 12M UN $ 2.100,00
005929 CINTA TEFLON 18MM X 20M UN $ 2.100,00
005931 CINTA TEFLON ALTA DENSIDAD 1/2" X 10M RL $ 5.000,00
005935 CUERDA DE NYLON 1MM X 100M UN $ 11.125,00
005938A  |ESTOPA KG $ 700,00
005940 LIJA DE AGUA GRANO 100 UN $ 1.219,00
005941 LIJA DE AGUA GRANO 120 UN $ 1.134,00
005942 LIJA DE AGUA GRANO 280 UN $ 929,52
005943 LIJA DE AGUA GRANO 600 UN $ 881,24
005944 LIJA DE PINTURA GRANO 150 UN $ 1.189,00
005945 LIJA DE PINTURA GRANO 180 UN $ 1.122,00
005959 PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN $ 4.600,00
005960 PUNTILLA S/C 1" 500 GR UN $ 5.000,00
005964 SOLDADURA AUTOGENATIPO PESADO KG $ 68.748,75
005964A  |SOLDADURA TIG KG $ 68.750,00
005975 DISTANCIADORES PPN-100PUENTES PLASTICOS 1/4 UN $ 845,00
005976 SEGUETA NICHOLSON X 10 UND UN $ 56.875,00




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE
006100 FORMALETAS Y EQUIPO ESTATICO - COMPRA
006101 CASETON M2 ESTERILLA DE GUADUA M3 $ 27.843,75
006200 GEOSINTETICOS
006201 GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 $ 9.750,00
006300 HERRAJES ELECTRICOS
006301 BISAGRA HIDRAULICA SPEEDY SKU: V1-22A SPEEDY M25, CAPACIDAD DE CAR( UND $ 622.500,00
006400 HERRAJES PARA CARPINTERIA
006401 BISAGRA INDUSTRIAL 60 MM CALIBRE 10 UND 35.000,00
006402 BISAGRA DE PISTON UND $ 5.562,50
006800 IMPERMEABILIZANTES
006801 SIKA LASTIC 560 0 612. KG $ 39.618,00
006802 SIKA TRANSPARENTE 10 ANOS GL $ 70.507,50
006803 SIKA RINSE LIMPIADOR GL $ 12.500,00
007100 LADRILLO - BLOQUE CERAMICO
007101 LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 UND $ 1.800,00
007102 LADRILLO RECOCIDO COMUN 12X24X6 UN 749,00
007103 LADRILLO RECOCIDO EXTERIORES UNIDAD $ 910,80
007200 LADRILLO - BLOQUE CONCRETO
007201 BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO 15X20X40 (BLANCO) UND $ 5.000,00
007202 BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO 20X20X39 (GRIS) UND 5.080,00
007203 BLOQUE SICILIANO 14X6X39 UND $ 1.792,50
007300 LAMINAS DE ACERO
007301 LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 0.50X 2,40 ML $ 9.869,79
007302 CANAL EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL 20 0,30X 0.50X 0,30 ML $ 58.750,00
007303 LAMINA HR 1/4" 6.35 MM KG $ 25.000,00
007304 LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 e:2 mm KG $ 6.725,00
007600 MADERAS ASERRADAS
007601 DURMIENTE 4cm X 4cm X 2,9 m UN $ 22.500,00
007602 ESTACAS DE MADERA 4 cm X 4 cm X 90 cm UN $ -
007603 PLANCHON18 cm X 4 cm X 2,9 m UN $ 40.000,00
007604 REPISA 8 X 4 cm X 2,90 m UN $ 22.000,00
007605 TABLABURRA 25x2.2a2.7cmx2.9m UN $ 18.000,00
007606 TABLABURRA30x2.2a27cmx2.9m UN $ 32.000,00
007607 TABLA CHAPA30x1,8a2,0cmx2,9m UN $ 30.000,00
007609 LISTON EN TECA ASERRADO LISO 12 cm X 5 cm X 4m UN $ 27.000,00
007610 TUBO METALICO RECTANGULAR 12 cm X 5 cm X 4m UN $ 25.000,00
007611 LISTON 3CM X 3 CM UN $ 12.500,00
7612 LISTON DE MADERA 2" x2" x300 UND $ 10.000,00
008000 MALLAS
008001 MALLAS ELECTROSOLDADAS Q 131 @5 mm separacion 15x15 cm M2 $ 9.198,00
008002 MALLA ELECTROSOLDADA M 84 @5 mm separacion 15x15 cm M2 $ 9.198,00
008003 MALLA CON VENA (0.60 X 2.00) M2 $ 5.975,00
008004 MALLA ESLABONADA 2-1/4"X2-1/4 BWG10 M2 $ 11.243,75
008100 MANTOS MEMBRANAS Y JUNTAS
008101 SIKA FELT FV-225 M2 $ 5.780,00
008102 CINTA SIKA PVC 0-22 ML 37.713,08
008600 PERFILES DE ACERO
008601 PERFIL PHR-C220X80 2MM KG $ 3.164,80
008602 PERFIL RECTANGULAR TIPO 90x50 e: 2.0 mm KG $ 20.737,50
008603 PLATINA DE ANCLAJE 20 MM x 20 MM ML $ 3.751,00




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE
008604 ANGULO 2’ x 3/16 — 1"x 1/8™- 1" x 3/16 KG $ 3.751,00
008605 PLATINA 3/16 "x 1/2" X6 M. KG $ 3.751,00
008606 ANGULO 6 METROS 25 x 2,5 mm ANCHO - 36 KG $ 3.751,00
008607 PLATINA 1 1/4"X1/4"X6M KG $ 3.751,00
008608 ANGULO 2"X1/4"X6M KG $ 3.751,00
008609 PLATINA 1/2"X1/8"X6M KG $ 3.751,00
008610 ANGULO 2-1/2"X3/16"X6M KG
008611 ANGULO 1"X1"X6M KG
008612 TUBERIA DE 16", PT 300X300X10MM (A572-50) KG $ 9.500,00
008700 PERFILES DE ALUMINIO
008701 PERFIL ALN 173 ML $ 17.810,00
008702 PERFIL ALN 174 ML $ 22.490,00
008703 PERFIL ALN 176 ML $ 31.590,00
008704 PERFIL ALN 177 ML $ 12.220,00
008705 PERFIL ALN 292 ML $ 35.490,00
008706 PERFIL ALN 312 ML $ 12.220,00
008707 PERFIL ALN 315 ML $ 16.380,00
008708 PERFIL ALN 313 ML $ 12.220,00
008709 PERFIL ALN 314 ML $ 12.220,00
008710 EMPAQUE TRIANGULAR CAUCHO ML $ 1.040,00
008711 CHAZO P/TORNILLO UND $ 464,84
008712 ANGULO DE UNION A-29 UND $ 50.700,00
008713 MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO UND $ 7.605,00
008714 BRAZO ESCUALIZABLE UND $ 9.360,00
008715 PALN315 VERTICAL MARCO (PERSIANA) ML $ 6.376,91
008800 PINTURAS - ESMALTES Y VINILOS
008801 VINILO TONNER TEX BLANCO SUPERLAVABLE CN $ 360.100,00
008802 PINTURA ACRILICA EXTERIOR CN $ 450.000,00
008803 PINTURA EPOXICA GL $ 132.375,00
008804 PINTURA PARA DEMARCACION GL $ 87.375,00
008805 PINTURA ESMALTE GL $ 51.125,00
008806 ANTICORROSIVO GRIS GL $ 46.000,00
008807 PINTURA ACEITE COLOR ROJO GL $ 57.761,04
008808 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS M $ 13.206,00
008900 PISOS ADOQUINES
008901 ADOQUIN ESPAROL VEHICULAR 10X20X6 UND $ 750,00
009200 PISOS DE MADERA
009201 PISO LAMINADO BRILLANTE TECA 7 MM HOLZTECK O SIMILAR M2 45.000,00
009202 GUARDAESCOBAS 7.8 CMS X 1.4 CMS X 2.40 M TECA CLEAR HOLZTEK O SIMILA ML $ 9.114,58
009203 SUPERLON 2 MM REFORZADO CON POLIETILENO M2 2.643,75
009700 PISOS INDUSTRIALES
009701 BALDOSIN DE GRANITO VIBRO PRENSADO 33X 33 BLANCO HUILA O SIMILAR M2 $ 53.103,75
009702 ZOCALO BALDOSA 132167X30 BRILLADO ML $ 11.453,75
009703 ss);gmmsmo E INSTALACION DE PISO DURO PISO BLANCO O SIMILAR 33,8 X M2 s 45.425,00
009704
009800 PISOS CESPED
009801 CESPED GRAMA NATURAL M2 $ 4.375,00
009802 TIERRA NEGRA 45 KG BULTO $ 5.000,00
010300 PREMEZCLADOS
010301 CONCRETO 2000 PSI M3 $ 834.176,33



http://www.elpalaciodelaluminio.com/index.php/persianas/ref-paln315-vertical-marco-detail

CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE
010302 CONCRETO 2500 PSI M3 $ 874.495,59
010303 CONCRETO 3000 PSI M3 $ 931.104,91
010304 CONCRETO FLUIDO 3000 PSI M3 $ 947.120,33
010305 CONCRETO POBRE M2 $ 834.730,89
010306 CONCRETO CICLOPEO M3 $ 834.730,89
010307 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $ 1.162.742,76
010308 MORTERO 1:3 M3 $ 726.152,76
010309 GRANITO PULIDO M2 $ 87.982,00
010310 CONCRETO 4000 PSI m3 $ 1.070.789,59
010300 PUERTAS - EN VIDRIO TEMPLADO
010310 | 401,00 INCLUYE MANUA, ANCLAJE, Y TOPE EN AGERO INOXIDABLE M2 s 45002000
010305A  |PUERTA EN MALLA ESLABONADA UND $ 1.693.502,00
010500 PUERTAS - METAL
PUERTA METALICA 1,00 M X 2,4 M, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR
010501 |10 CON REFUERZOS INTERNOS MIRILLA DE 020X 2.00 ¥ CERRADURADE | M2 |8 45246000
SEGURIDAD DOBLE MANIJA, PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MARCO
PUERTA METALICA 0,90 M X 2,4 M, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR
olosz | ENTAIBORIO0 SN LIS COLVIO TR IS | e s smaaseon
MANIJA, PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MARCO
PUERTA METALICA 0,80 M X 2,4 M, CUERPO SUPERIOR E INFERIOR
o053 o A0 P EOSAEElE | e |5 a0
MANIJA, PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MARCO
010500 PREFABRICADOS
A010501  |BORDILLO A-80 35 X 20 X 80 UND $ 145.723,00
A010502  |CANUELA A 120 22X30X80 UND $ 166.500,00
A010503  |ALFAJIA 1 PENDIENTE 7 X 22 X 100 UND $ 30.000,00
A010504 |GARGOLA 7 X 18 X 30 UND $ 27.500,00
010600 REJILLAS Y SUMIDEROS
010601 REJILLA PLASTICA 3X2 UND $ 4.768,32
010800 SILICONAS Y SELLADORES
010801 SILICONA ANTIHONGOS LIQUIDA TRANSPARENTE SANISIL O SIMLAR UND $ 15.763,00
010802 SIKAFLEX CONSTRUCCION UND $ 24.875,00
010803 SIKASIL E SILICONA TRANSPARENTE UND $ 11.125,00
011000 SOLDADURAS Y PEGANTES
011001 LIMPIADOR TUBERIA PVC 1/4 G UND $ 50.901,00
011002 SOLDADURA PVC 1/4" G UND $ 105.524,00
011200 SUELDOS Y JORNALES
011199 AYUDANTE ALBANILERIA HH $ 123.499,33
011200 OFICIAL ALBANILERIA HH $ 209.379,67
011201 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 2 HC $ 332.879,00
011202 CUADRILLA ALBANILERIA 2 - 2 HC $ 665.758,00
011203 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 4 HC $ 703.379,00
011204 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 1 HC $ 332.879,00
011205 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 3 HC $ 579.879,67
011206 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 6 HC $ 950.375,67




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE
011206 CUADRILLA DEMOLICIONES HC $ 370.498,00
011206 EXCAVACIONES EN ROCA HC $ 579.877,67
011207 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN HC $ 370.498,00
011208 RELLENOS DE EXCAVACION HC $ 246.998,67
011209 CUADRILLA ESTRUCTURAS HC $ 789.257,33
011210 CUADRILLA MAMPOSTERIA HC $ 789.257,33
011211 ENCHAPES Y ACABADOS HC $ 456.378,33
011212 CUADRILLA HIDRAULICO Y SANITARIO HC $ 502.013,00
011213 CUADRILLA ELECTRICO HC $ 606.984,00
011214 CUADRILLA ELECTRICO ESPECIALIZADO HC $ 606.984,00
011215 CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO HC $ 771.238,00
011216 CUADRILLA CARPINTERIA METALICA HC $ 547.656,00
011217 CUADRILLA CARPINTERIA ALUMINIO HC $ 547.656,00
011218 CUADRILLA CARPINTERIA DE MADERA HC $ 695.856,00
011219 CUADRILLA PINTURA HC $ 524.836,00
011220 CUADRILLA DRYWALL HC $ 666.860,00
011221 VIAS HC $ 1.245.635,67
011222 CUADRILLA INSTALACIONES A GAS HC $ 721.206,00
011223 INSTALACIONES HC $ 366.165,00
011224 COMISION TOPOGRAFICA 1 - 2 HC $ 386.998,67
011500 TORNILLOS Y PUNTILLAS
011501 TORNILLO LAMINA PAN PHILIPS ZINCADO 10X3/4 UND $ 214,20
011700 TRANSPORTES
011701 VOLQUETA 5 M3 VIAJE $ 180.000,00
011900 TUBERIA ACERO - CERRAMIENTO
011901 TUBERIA REDONDA g2"e: 1/4" KG $ 17.317,00
011902 TUBERIA REDONDA g2"e:1/4" GALVANIZADO KG $ 17.317,00
011903 TUBERIA CUADRADA 1"X1"e:2MM KG $ 10.590,00
011904 TUBERIA CUADRADA 2"X2"'e:2MM KG $ 11.100,00
011905 TUBERIA CUADRADA 6"X2""e:3MM KG $ 13.100,00
013900 TUBERIA PVC - PRESION
013904 TUBO PVC PRESION 1 1/4" ML $ 11.227,50
013907 TUBO PVC PRESION 3" ML $ 48.646,25
013908 TUBO PVC PRESION 4" ML $ 25.500,00
013909 CODO 90 PRESION 1/2" UND $ 832,50
013910 TEE PRESION 1/2" UND $ 1.097,50
013911 UNION PRESION 1/2" UND $ 532,50
013912 TAPON PRESION 1/2" UND $ 650,00
013913 ADAPTADOR H PRESION 1/2" UND $ 572,50
013914 ADAPTADOR M PRESION 1/2" UND $ 572,50
013915 CODO 90 PRESION 3/4" UND $ 1.332,50
013916 TEE PRESION 3/4" UND $ 1.853,75
013917 UNION PRESION 3/4" UND $ 840,00
013918 TAPON PRESION 3/4" UND $ 2.375,00
013919 ADAPTADOR H PRESION 3/4" UND $ 1.166,25
013920 ADAPTADOR M PRESION 3/4" UND $ 1.040,00
013921 CODO 90 PRESION 1" UND $ 2.603,75
013922 TEE PRESION 1" UND $ 3.625,00
013923 UNION PRESION 1" UND $ 1.375,00
013924 TAPON PRESION 1" UND $ 3.750,00




CcODIGO DESCRIPCION UND VR UNITARIO
INSUMOS BASE

016173 OTROS

016174 ACCESORIOS DE TEJA CUBIERTA METALICA SANDWICH und 6.500,00

016175 CINTA MULTIUSOS DE 15 CM ANCHO POR 10m und 84.000,00

016176 ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI kg 10.729,00

016177 RACK DE PISO DE 30U und

016178 PATCHPANEL DE 48 PUERTOS CAT 6 und

016179 CABLE UTP CAT 100% COBRE CERTIFICADO Carrete

016180 MULTITOMA DE 8 SALIDAS CON SOPORTE TECNOLOGICO und

016181 TORNILLERIA PARA RACK und

016182 BANDEJA PARA RACK und

016183 KEYSTONE JACK RJ45 CAT 6 und

016184 FACE PLATE SINGLE und

016185 PATCHCORD CAT 6 DE 20CM CON TERMINALES BLINDADAS und

016186 CAJAS DE SOBRE PONER und

016187 SWICH DE 24 PUERTOS 2 SFP CAPA 3 RACKEABLE und

016188 UPS 2000 KVA ONLINE und

016189 MODULO SFP MONO MODO LC DUPLEX und

016190 TUBO PVC DE 1 1/2" X 3M und

016191 UNION TUBO PVC DE 1 1/2" und

016192 CODO TUBO PVC DE 1 1/2" und
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ADI S.A.S E.S.P. NIT: 92901544996-3
CARRERA 10 N” 6-67 - LETICIA, AMATOMAS

TELEFOMNO: +57 3188467689

CODICO POSTAL: 910001

PAGING WIEB: WAW_ ADIESF COM CO

CORRED ELECTRAMICO: INFOMADIESS COM CO '

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.11
ESPECIFICACION LOCALIZACION Y REPLANTEO M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005415 ESTACION TOPCON (INCLUYE PRISMAS, BASTONES Y $ 62.500,00 0,030 1.875,0
TRIPODE)
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 193,50
SUBTOTAL 2.068
Il. MATERIALES
Descripcién Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
005959 PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,07 4600 322,00
7612 LISTON DE MADERA 2" x2" x300 UND 0,05 10000 500,00
005935 CUERDA DE NYLON 1MM X 100M UN 0,01 11125 111,25
000426 MINERAL ROJO KG 0,02 8235 164,70
SUBTOTAL 1.097,95
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011224 COMISION TOPOGRAFICA 1 - 2 $209.188,47 185% $ 386.999 0,005 1.934,99
SUBTOTAL 1.934,99

TOTAL COSTO DIRECTO

5.101,00
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ADI S.A.S E.S.P. NIT: 201544996-3
CARRERA 16 N° 6-67 - LETICIA, AMAZOMNAS
TELEFOMNO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: S10001

PAGINA WIEB: WA ADI ES P COM OO

CORRED ELECTRGNICO: INFOMADIESE COM OO I

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
[DATOS ESPECIFICOS
ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.1.3
- CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE
ESPECIFICACION ML
H=2,00 M
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 832,20
SUBTOTAL 832
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
005959 PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,01 4600 46,00
7612 LISTON DE MADERA 2" x2" x300 UND 0,35 10000 3.500,00
002301 TELA VERDE 65 GR/M2 100 MLX 2.10 M DE ANCHO ML 1.05 4500 2.725.00
SUBTOTAL 8.271,00
IIl. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011204 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 1 $179.934,59 185% $ 332.879 0,050 16.643,95
SUBTOTAL 16.643,95
TOTAL COSTO DIRECTO 25.747,00
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ADI ADI S.A.S E.S.P. NIT: 201544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMATOMAS
TELEFOMNO: +57 3188467689

DESARROLLO INTELIGENTE

CODIGO POSTAL: S10001
PAGINA WIEB: WA ADI ES P COM OO

CORRED ELECTRGNICO: INFOMADIESE COM OO I

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO DEL CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE "B" J.E.G DE LA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.1.2 ) .
- DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, incluye
ESPECIFICACION . . L ’ Y M2
cargue, retiro, disposicion de escombro.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 832,20
SUBTOTAL 832
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
005212 RETRO - EXCAVADORA Hora 0,0384 250000 9.600,00
SUBTOTAL 9.600,00
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
I 011701 VOLQUETA 3 M3 VIAJE 0,02 180000 3.600,00
SUBTOTAL 3.600,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011204 CUADRILLA ALBANILERIA 1 -1 $179.934,59 185% $ 332.879 0,050 16.643,95
SUBTOTAL 16.643,95

TOTAL COSTO DIRECTO

30.676,15
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.1.1.1 p .
s EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INC.
ESPECIFICACION CARGUE Y RETIRO) M3
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 011701 VOLQUETA 5 M3 VIAJE 180000 0,35 63.000,00
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 2.593,49
SUBTOTAL 65.593
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011199 |AYUDANTE ALBANILERIA $ 66.756,40 185% $ 123.499 0,420 51.869,72
SUBTOTAL 51.869,72
TOTAL COSTO DIRECTO 117.463,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.1.1.2 .
s RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL
ESPECIFICACION M3
95%
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005201 VIBROCOMPACTADORA $  135.000,00 0,300 40.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 665,76
SUBTOTAL 41.166
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000421 |RECEBO COMUN M3 11 $ 86.575 95.232,50
000501 |AGUA LT 50 $ 180 9.000,00
011208 |RELLENOS DE EXCAVACION HC 0,25 $ 246.999 61.749,67
SUBTOTAL 165.982,17
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011204 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -1 $179.934,59 185% $ 332.879 0,040 13.315,16
SUBTOTAL 13.315,16
TOTAL COSTO DIRECTO 220.463,00
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ADI S.A.S E.S.P. NIT: 90154 4996-3
CARRERA 10 M” 667 - LETICLA, AMAZOMAS
TELEFONO: +57 3188467689
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.1.2.1 _
ESPECIFICACION CONCRETO DE LIMPIEZA E=5 CM CONCRETO DE M3
2000 PsSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 13.315,16
SUBTOTAL 13.315
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010301 |CONCRETO 2000 PSI M3 1,05 $ 834.176 875.885,15
SUBTOTAL 875.885,15
Il. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 2 $179.934,59 185% $ 332.879 0,800 266.303,20
SUBTOTAL 266.303,20
TOTAL COSTO DIRECTO 1.155.504,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.1.2.2
s CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE
ESPECIFICACION M3
3000 PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005214 VIBRADOR DE CONCRETO $  120.000,00 0,189 22.732,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 41.327,08
SUBTOTAL 64.059
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
000328 |SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,4 $ 4.600 1.840,00
005975 |DISTANCIADORES PPN-100PUENTES PLASTICOS 1/4 UN 6 $ 845 5.070,00
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1,5 $ 30.000 45.000,00
SUBTOTAL 1.045.494,16
Il. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,242 413.270,79
SUBTOTAL 413.270,79

TOTAL COSTO DIRECTO

1.522.824,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.1.2.3 p
s CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION DE
ESPECIFICACION M3
CONCRETO DE 3000 PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005214 VIBRADOR DE CONCRETO $  120.000,00 0,189 22.732,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 41.327,08
SUBTOTAL 64.059
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,03 $ 931.105 959.038,06
000328 |SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,4 $ 4.600 1.840,00
005975 |DISTANCIADORES PPN-100PUENTES PLASTICOS 1/4 UN 6 $ 845 5.070,00
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1,5 $ 30.000 45.000,00
SUBTOTAL 1.026.872,06
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,242 413.270,79
SUBTOTAL 413.270,79

TOTAL COSTO DIRECTO

1.504.202,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE "B" J.E.G DE LA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2.1.3.1
ESPECIFICACION ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI KG
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 20% 289,27
SUBTOTAL 289
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000002 |ACERO CORRUGADO FIGURADO DE 1/4" A 1" DE 60.000 PSI KG 1,03 $ 6.800 7.004,00
000005 |ALAMBRE NEGRO N° 17 KG 0,03 $ 5.200 156,00
005976 |SEGUETA NICHOLSON X 10 UND UN 0,03 $ 56.875 1.706,25
005975 |DISTANCIADORES PPN-100PUENTES PLASTICOS 1/4 UN 0,15 $ 845 126,75
SUBTOTAL 8.993,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011199 |AYUDANTE ALBANILERIA $52.120,36 185% $ 96.423 0,015 1.446,34
SUBTOTAL 1.446,34

TOTAL COSTO DIRECTO

10.729,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE "B" J.E.G DE LA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2124
- CONCRETO DE 28 MPa PARA CIMENTACION DE
ESPECIFICACION UN
RAMPA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005214 VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,189 22.732,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 41.327,08
SUBTOTAL 64.059
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010310 |CONCRETO 4000 PSI m3 1,03 $ 1.070.790 1.102.913,28
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,4 $ 4.600 1.840,00
005975 |DISTANCIADORES PPN-100PUENTES PLASTICOS 1/4 UN 6 $ 845 5.070,00
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx2,9m UN 15 $ 30.000 45.000,00
SUBTOTAL 1.170.747,28
Il. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,242 413.270,79
SUBTOTAL 413.270,79

TOTAL COSTO DIRECTO

1.648.077,00




S = ADI ADI S.A.S E.S.P. NIT: 201544996-3
TELEFONO: +57 3188467689
== esammoLLe iNTeLicEnTe conmmo SLASRATS NS SO0 ]
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.1.1
z COLUMNA DE CONCRETO 1er Y 2do PISO DE 3000
ESPECIFICACION M3
PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005214 VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,189 22.732,0
005217 |MORDAZAS METALICAS $ 2.186,25 1 2.186,3
005217A [CUNAS MES $ 993,75 2 1.987,5
005216A |PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 5.250,00 1 5.250,0
005215 |ANDAMIOS TUBULARES $ 160.000,00 0,02 3.200,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 33.287,90
SUBTOTAL 68.644
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
000304 |ANTISOL BLANCO (20 KG) KG 1,60 $ 8.978 14.364,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
000335 |SIKAFLUID (25 KG) KG 0,50 $ 13.063 6.531,30
007604 |REPISA8X4cm X2,90m UN 2,50 $ 22.000 55.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 1,00 $ 4.600 4.600,00
007606 |TABLABURRA30x22a27cmx2.9m UN 10,00 $ 32.000 320.000,00
000005 |ALAMBRE NEGRO N° 17 KG 1,50 $ 8.500 12.750,00
SUBTOTAL 1.406.829,46
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,000 332.879,00
SUBTOTAL 332.879
TOTAL COSTO DIRECTO 1.808.352,00




= = ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
A D l R eLEromo. 57 Masaerssn
=5 =oppa - T et e AN WEB: Vo A S o
_—== CORREC ELECTRONICO: INFOSADIESE COM CO l
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.1.2
Z COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO
ESPECIFICACION M3
DE 3000 PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $  120.000,00 0,007 840,0
005215 |ANDAMIOS TUBULARES $  160.000,00 0,02 3.200,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 2% 5.991,82
SUBTOTAL 10.032
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
000304 |ANTISOL BLANCO (20 KG) KG 2,40 $ 8.978 21.546,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 1,13 $ 22.117 24.991,83
000335 [SIKAFLUID (25 KG) KG 0,50 $ 13.063 6.531,30
007604 |REPISA8X4cm X290m UN 1,00 $ 22.000 22.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,50 $ 4.600 2.300,00
007606 |TABLABURRA30x22a27cmx2.9m UN 8,00 $ 32.000 256.000,00
000005 |ALAMBRE NEGRO N°17 KG 0,70 $ 8.500 5.950,00
SUBTOTAL 1.316.979,29
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 0,900 299.591,10
SUBTOTAL 299.591

TOTAL COSTO DIRECTO

1.626.602,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.2.1
ESPECIFICACION VIGA EN CONCRETO DE SEGUNDO PISO 3000 PSI M3
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005222 |PLUMA TRIFASICA 250 KG $ 11.600,00 0,045 522,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,008 960,0
005215 |ANDAMIOS TUBULARES $ 160.000,00 0,01 1.600,0
I 005216 |PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 175,00 20 3.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 19.972,74
SUBTOTAL 26.555
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 2 $ 30.000 60.000,00
007604 |REPISA8X4cm X2,90m UN 1 $ 22.000 22.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,5 $ 4.600 2.300,00
007601 |DURMIENTE 4 cm X4 cm X 2,9 m UN 1,6 $ 22.500 36.000,00
000005 |ALAMBRE NEGRO N° 17 KG 1,5 $ 8.500 12.750,00
000304 |ANTISOL BLANCO (20 KG) KG 1,6 $ 8.978 14.364,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
000335 |SIKAFLUID (25 KG 1,75 $ 13.063 22.859,55
SUBTOTAL 1.163.857,71
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,200 399.454,80
SUBTOTAL 399.455

TOTAL COSTO DIRECTO

1.589.867,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.2.2
ESPECIFICACION VIGA EN CONCRETO DE CUBIERTA 3000 PSI M3
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005222 |PLUMA TRIFASICA 250 KG $ 11.600,00 0,045 522,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,008 960,0
005215 |ANDAMIOS TUBULARES $ 160.000,00 0,01 1.600,0
I 005216 |PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 175,00 20 3.500,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 19.972,74
SUBTOTAL 26.555
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 2 $ 30.000 60.000,00
007604 |REPISA8X4cm X2,90m UN 1 $ 22.000 22.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,5 $ 4.600 2.300,00
007601 |DURMIENTE 4 cm X4 cm X 2,9 m UN 1,6 $ 22.500 36.000,00
000005 |ALAMBRE NEGRO N° 17 KG 1,5 $ 8.500 12.750,00
000304 |ANTISOL BLANCO (20 KG) KG 1,6 $ 8.978 14.364,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
000335 |SIKAFLUID (25 KG 1,75 $ 13.063 22.859,55
SUBTOTAL 1.163.857,71
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,200 399.454,80
SUBTOTAL 399.454,80

TOTAL COSTO DIRECTO

1.589.867,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.2.3
ESPECIFICACION VIGUETAS EN CONCRETO DE SEGUNDO PISO 3000 M3
PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

I 005222 |PLUMA TRIFASICA 250 KG $ 11.600,00 0,045 522,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,008 960,0
005215 |ANDAMIOS TUBULARES $ 160.000,00 0,02 3.200,0

I 005216 |PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 175,00 20 3.500,0

HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 23.301,53
SUBTOTAL 31.484
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
007607 |TABLACHAPA30x18a20cmx29m UN 1,6 $ 30.000 48.000,00
007604 |REPISA 8 X 4cm X2,90m UN 1 $ 22.000 22.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,5 $ 4.600 2.300,00
007601 |DURMIENTE 4 cm X4 cm X2,9m UN 1,6 $ 22.500 36.000,00
000005 |ALAMBRE NEGRO N° 17 KG 1,5 $ 8.500 12.750,00
000304 [ANTISOL BLANCO (20 KG) KG 1,6 $ 8.978 14.364,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
000335 [SIKAFLUID (25 KG) KG 1,75 $ 13.063 22.859,55
SUBTOTAL 1.151.857,71
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,400 466.030,60
SUBTOTAL 466.030,60

TOTAL COSTO DIRECTO

1.649.372,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.2.4
z VIGUETAS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA
ESPECIFICACION M3
CONCRETO 3000 PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,008 960,0
005215 |ANDAMIOS TUBULARES $  160.000,00 0,02 3.200,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 18.308,35
SUBTOTAL 22.468
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1 $ 30.000 30.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,3 $ 4.600 1.380,00
007601 |DURMIENTE 4 cm X4 cm X2,9m UN 1,6 $ 22.500 36.000,00
000005 |ALAMBRE NEGRO N°17 KG 1,2 $ 8.500 10.200,00
000304 |ANTISOL BLANCO (20 KG) KG 1,6 $ 8.978 14.364,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,72 $ 22.117 15.924,00
000335 [SIKAFLUID (25 KG) KG 1,75 $ 13.063 22.859,55
SUBTOTAL 1.108.387,71
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 1,100 366.166,90
SUBTOTAL 366.166,90
TOTAL COSTO DIRECTO 1.497.023,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.2.5
ESPECIFICACION DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI ML
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 2.281,89
SUBTOTAL 2.282
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 0,015 $ 931.105 13.966,57
2.1.3.1 |ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI KG 3,00 $ 10.729 32.187,00
007607 |TABLA CHAPA30x18a20cmx29m UN 1,05 $ 30.000 31.500,00
007604 |REPISA8X4.cmX290m UN 0,20 $ 22.000 4.400,00
SUBTOTAL 82.053,57
IIl. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011211 |ENCHAPES Y ACABADOS $ 246.690,99 185% $ 456.378 0,050 22.818,92
SUBTOTAL 22.818,92

TOTAL COSTO DIRECTO

107.154,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.3.1
z PLACA MACIZA DE CONTRAPISO EN CONCRETO
ESPECIFICACION M2
DE 3000 PSI E=0,10 M
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,007 840,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 4% 3.476,30
SUBTOTAL 4.316
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 0,1005 $ 931.105 93.576,04
007604 |REPISA8X4.cmX290m UN 0,2 $ 22.000 4.400,00
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1 $ 30.000 30.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,2 $ 4.600 920,00
SUBTOTAL 128.896,04
IIl. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 0,261 86.907,51
SUBTOTAL 86.907,51

TOTAL COSTO DIRECTO

220.120,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.3.2
z PLACA ALIGERADA DE SEGUNDO PISO E: 5 CMS DE
ESPECIFICACION M2
3000 PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005216a [PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 5.250,00 1 5.250,0
005222 |PLUMA TRIFASICA 250 KG $ 11.600,00 0,08 928,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,007 840,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 8.698,20
SUBTOTAL 15.716
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 0,055 $ 931.105 51.210,77
005220 |FORMALETA EN MADERA M2 DIA 32 $ 240 7.680,00
006101 |CASETON M2 ESTERILLA DE GUADUA M3 0,4 $ 27.844 11.137.50
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1 $ 30.000 30.000,00
007604 |REPISA8X4cmX290m UN 0,2 $ 22.000 4.400,00
SUBTOTAL 104.428,27
IIl. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011205 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -3 $313.448,47 185% $ 579.880 0,150 86.981,95
SUBTOTAL 86.981,95

TOTAL COSTO DIRECTO

207.126,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.3.3
z PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA E: 5 CMS DE 3000
ESPECIFICACION M2
PSI
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005216a [PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 5.250,00 1 5.250,0
005222 |PLUMA TRIFASICA 250 KG $ 11.600,00 0,08 928,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,007 840,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 8.698,20
SUBTOTAL 15.716
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 0,055 $ 931.105 51.210,77
005220 |FORMALETA EN MADERA M2 DIA 32 $ 240 7.680,00
006101 |CASETON M2 ESTERILLA DE GUADUA M3 0,4 $ 27.844 11.137.50
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1 $ 30.000 30.000,00
007604 |REPISA8 X 4cm X2,90m UN 0,2 $ 22.000 4.400,00
SUBTOTAL 104.428,27
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011205 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -3 $313.448,47 185% $ 579.880 0,150 86.981,95
SUBTOTAL 86.981,95

TOTAL COSTO DIRECTO

207.126,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.1.3.4
z PLACA RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,15
ESPECIFICACION M M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005220 |FORMALETA EN MADERA M2 $ 240,00 28 6.720,0
005216a |PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 5.250,00 1 5.250,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,007 840,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 3.479,28
SUBTOTAL 16.289
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 0,17 $ 931.105 158.287,84
007604 |REPISA8 X4 cm X2,90m UN 0,2 $ 22.000 4.400,00
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1 $ 30.000 30.000,00
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,2 $ 4.600 920,00
SUBTOTAL 193.607,84
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011205 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -3 $313.448,47 185% $ 579.880 0,120 69.585,56
SUBTOTAL 69.585,56
TOTAL COSTO DIRECTO 279.483,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.14.1
z ESCALERAS INTERNAS EN CONCRETO TERMINADO
ESPECIFICACION M3
CONCRETO PULIDO
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005216a [PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 5.250,00 1 5.250,0
005220 |[FORMALETA EN MADERA M2 $ 240,00 28 6.720,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,007 840,0
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 38.562,00
SUBTOTAL 51.372
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 11 $ 931.105 1.024.215,41
007604 |REPISA8 X4 cm X2,90m UN 1 $ 22.000 22.000,00
007605 |TABLABURRA25x22a27cmx29m UN 4,5 $ 18.000 81.000,00
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 4,5 $ 30.000 135.000,00
007601 |DURMIENTE 4 cm X4 cm X2,9m UN 1 $ 22.500 22.500,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,21 $ 22.117 4.644,50
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 1,5 $ 4.600 6.900,00
SUBTOTAL 1.296.259,91
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011205 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -3 $313.448,47 185% $ 579.880 1,330 771.239,96
SUBTOTAL 771.239,96

TOTAL COSTO DIRECTO

2.118.872,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.14.3
ESPECIFICACION MURO EN CONCRETO PARA FACHADA DE 3000 PSI M3
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

I 005220 |FORMALETA EN MADERA M2 $ 240,00 20 4.800,0
005214 |VIBRADOR DE CONCRETO $ 120.000,00 0,007 840,0
005216a [PARAL TELESCOPICO LARGO 4 M $ 5.250,00 5 26.250,0

HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 23.195,19
SUBTOTAL 55.085
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 1,05 $ 931.105 977.660,16
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,15 $ 4.600 690,00
000328 [SEPAROL (15 KG) KG 0,09 $ 22.117 1.990,50
000304 |ANTISOL BLANCO (20 KG) KG 0,2 $ 8.978 1.795,50
005975 |DISTANCIADORES PPN-100PUENTES PLASTICOS 1/4 UN 4 $ 845 3.380,00
SUBTOTAL 985.516,16
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011205 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -3 $313.448,47 185% $ 579.880 0,800 463.903,73
SUBTOTAL 463.903,73

TOTAL COSTO DIRECTO

1.504.505,00
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ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS

TELEFONO: +57 3188457689
CODIGO POSTAL: S10001

—= PESASROoLLe INTELICENTE CORRED ELECTROMIC: INEOBADIESE Com Co '
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.14.4
ESPECIFICACION ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI KG
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 20% 370,50
SUBTOTAL 370
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
000002 |ACERO CORRUGADO FIGURADO DE 1/4" A 1" DE 60.000 PSI KG 1,05 $ 7.150 7.507.50
000005 |ALAMBRE NEGRO N°17 KG 0,03 $ 8.500 255,00
005976 |SEGUETA NICHOLSON X 10 UND UN 0,03 $ 56.875 1.706,25
005975 |DISTANCIADORES PPN-100PUENTES PLASTICOS 1/4 UN 0,15 $ 845 126,75
SUBTOTAL 9.595,50
IIl. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
| 011199 |AYUDANTE ALBANILERIA $ 66.756,40 185% $ 123.499 0,015 1.852,49
SUBTOTAL 1.852,49
TOTAL COSTO DIRECTO 11.818,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL| CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
[DATOS ESPECIFICOS |
ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.14.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
ESPECIFICACION ELECTROSOLDADA H 084 6.0mm (INCLUYE KG
ANCLAJES)
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 199,73
SUBTOTAL 200
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
008002 |MALLA ELECTROSOLDADA M 84 @5 mm separacion 15x15 cm M2 1,03 $ 9.198 9.473,94
000005 |ALAMBRE NEGRO N°17 KG 0,025 $ 8.500 212,50
005959 |PUNTILLA C/C 2" 500 GR UN 0,05 $ 4.600 230,00
SUBTOTAL 9.916,44
IlIl. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011204 |CUADRILLA ALBANILERIA1 -1 $179.934,59 185% $ 332.879 0,006 1.997,27
SUBTOTAL 1.997,27
TOTAL COSTO DIRECTO 12.113,00




3 - A D . ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.1 CUBIERTA AUTOPORTANTE TIPO GLAMET O
ESPECIFICACION METCOVER MARCA METECNO INCLUYE M2
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
005215 [ANDAMIOS TUBULARES DIA 160000 0,03 4.800,00
HERRAMIENTA MENOR (%) 5,00% 4.577,06
SUBTOTAL 9.377
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
004301 |TEJA SANDWICH PUR 30 mm R'ROOF R30u EN ACERO M2 1,05 $ 174.044 182.746,62
016174 |ACCESORIOS DE TEJA CUBIERTA METALICA SANDWICH und 1,00 $ 6.500 6.500,00
016175 |CINTA MULTIUSOS DE 15 CM ANCHO POR 10m und 0,03 $ 84.000 2.520,00
SUBTOTAL 191.766,62
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011223 [INSTALACIONES $197.927,03 185% $ 366.165 0,250 91.541,25
SUBTOTAL 91.541,25

TOTAL COSTO DIRECTO

292.685,00




S A DI ADIS.A.S B8P NIT: 2015459982
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL [ CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA |.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
412 CORREAS PHR-C220X67X1,2 DOBLE (INCLUYE
ESPECIFICACION PERFILES+SOLDADURA+ CONEXIONES ‘G
+PERNOS+PLATINAS+MONTAJE+
ANTICORRO+PINTURA)
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005215 |ANDAMIOS TUBULARES DIA 160000 0,01 1.600,00
005211 |EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELECTRICO DIA 75000 0,02 1.500,00
SUBTOTAL 3.100
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
008601 |PERFIL PHR-C220X80 2MM KG 1,05 $ 3.165 3.323,04
008806 |ANTICORROSIVO GRIS GL 0,02 $ 46.000 690,00
005976 |SEGUETA NICHOLSON X 10 UND UN 0,10 $ 56.875 5.687,50
005964A |SOLDADURA TIG KG 0,004 $ 68.750 275,00
008805 |PINTURA ESMALTE GL 0,03 $ 51.125 1.533,75
008806 |ANTICORROSIVO GRIS GL 0,03 $ 46.000 1.380,00
SUBTOTAL 12.889,29
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011216 |CUADRILLA CARPINTERIA METALICA $ 296.030,27 185% $ 547.656 0,010 5.476,56
SUBTOTAL 5.476,56

TOTAL COSTO DIRECTO

21.466,00




. A DI ADISASESP NIT 9015689963
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL [ CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA |.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.3
ESPECIFICACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 ML
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5,00% 547,66
SUBTOTAL 548
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
007301 [LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 0.50X 2,40 ML 1,10 $ 9.870 10.856,77
010802 |SIKAFLEX CONSTRUCCION UND 0,08 $ 24.875 1.990,00
SUBTOTAL 12.846,77
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011216 |CUADRILLA CARPINTERIA METALICA $ 296.030,27 185% $ 547.656 0,020 10.953,12
SUBTOTAL 10.953,12

TOTAL COSTO DIRECTO

24.348,00
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ADI S.A.S E.5S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA10 N’ 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFOMO: +57 3188557689

©ODICO POSTAL: 910001

PACINA WEB: WWWADIESP.COMCO
CORRED ELECTRONICO: INFORADIESP COMCO '

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.4 ALISTADO DE PISO CUBIERTA (PENDIENTE) CON
ESPECIFICACION MORTERO IMPERMEABILIZADO PROPORCION 1:3 E: M2
6 CMS REFORZADO CON MALLA CON VENA
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 499,32
SUBTOTAL 499
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010307 |MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0,065 $ 1.162.743 75.578,28
008003 |MALLA CON VENA (0.60 X 2.00) M2 1,1 $ 5.975 6.572,50
SUBTOTAL 82.150,78
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 0,030 9.986,37
SUBTOTAL 9.986,37
TOTAL COSTO DIRECTO 92.636,00




=7 DESARROLLO INTELIGENTE

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODICO POSTAL: S10001

PAGINA WEB: WWWADIESF.COMCO

CORREC ELECTRONICO: INFOSADIESE COMCO '

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.5 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN
ESPECIFICACION CONCRETO INCLUYE ANTEPECHOS (SIKALASTIC M2
612 CON TELA DE REFUERZO SIKA FELT)
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 2.663,03
SUBTOTAL 2.663
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
006801 |SIKA LASTIC 560 o 612. KG 1,80 $ 39.618 71.312,40
008101 |SIKA FELT FV-225 M2 1,00 $ 5.780 5.780,00
SUBTOTAL 77.092,40
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 0,080 26.630,32
SUBTOTAL 26.630,32

TOTAL COSTO DIRECTO

106.386,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETODEL [ CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA |.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.6 REMATE SOBRE MAMPOSTERIA Y BORDES DE
ESPECIFICACION PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI 30 CMS E: 4 ML
CMS
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 499,32
SUBTOTAL 499
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 0,01 $ 931.105 5.586,63
007601 |DURMIENTE 4cm X4cm X2,9m UN 0,10 $ 22.500 2.250,00
007607 |TABLACHAPA30x1,8a20cmx29m UN 0,33 $ 30.000 9.900,00
000006 |ALAMBRE NEGRO CHIPA KG 0,03 $ 8.500 255,00
016176 |ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI kg 1,00 $ 10.729 10.729,00
SUBTOTAL 28.720,63
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 0,030 9.986,37
SUBTOTAL 9.986,37

TOTAL COSTO DIRECTO

39.206,00




ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N’ 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

S A DI
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.8 .
z CANUELAS FUNDIDAS IN SITU EN CONCRETO DE
ESPECIFICACION ML
3000 PSI 30 CMS E: 4 CMS
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 1.095,31
SUBTOTAL 1.095
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010303 |CONCRETO 3000 PSI M3 0,02 $ 931.105 13.966,57
007601 |DURMIENTE 4cm X4cm X2,9m UN 0,10 $ 22.500 2.250,00
007607 |TABLA CHAPA30x1,8a20cmx29m UN 1,00 $ 30.000 30.000,00
016176 |ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI kg 1,500 $ 10.729 16.093,50
SUBTOTAL 62.310,07
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011216 |CUADRILLA CARPINTERIA METALICA $ 296.030,27 185% $ 547.656 0,040 21.906,24
SUBTOTAL 21.906,24
TOTAL COSTO DIRECTO 85.312,00
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ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA10 N’ 6-67 - LETICIA. AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

©ODIGO POSTAL: 910001

—= SESASROoLLe INTELIcENTE CORREG ELECTRONICO. MEOBABIESS Comeo ‘
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE "B" J.E.G DE LA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.9 CUBIERTA EN TEJA TIPO ARQUITECTONICA PARA
ESPECIFICACION RAMPA DE ACCESO, INCLUYE ESTRUCTURA PARA M2
SOPORTE
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 10.272,30
SUBTOTAL 10.272
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
LAMINA DE POLICARBONATO 8 MM M2 1,00 $ 98.670 98.670,00
CONETOR ML 1,00 $ 22.600 22.600,00
ESTRUCTURA METALICA PERfIL 4X4 CAL. 16 KG 6,00 $ 19.500 117.000,00
PINTURA ESMALTE GL 0,01 $ 51.125 511,25
ANTICORROSIVO GRIS GL 0,01 $ 46.000 460,00
SUBTOTAL 239.241,25
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 SOLDADOR 1 AYUDANTE $111.051,89 185% $ 205.446 0,250 51.361,50
SUBTOTAL 51.361,50

TOTAL COSTO DIRECTO

300.875,00
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DESARRKROLLO INTELIGENTE

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 201544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZOMAS
TELEFONO: +57 3188457689

CODIGO POSTAL: 310001

PACINA WEB: WWW ADIESP COM CO

CORRED ELECTROMICO: INFO@ADIESP COMCO '

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE "B" J.E.G DE LA CIUDAD DE LETICIA -
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.10
ESPECIFICACION SUMINISTRO E INSTALACION TRAGANTE @4" ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 10.272,30
SUBTOTAL 10.272
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
014928 |TRAGANTE SALIDA 4" ML 1,03 $ 22.022 22.682,66
014893 |TAPON PRUEBA PVC-S 4" UN 1,00 $ 2.713 2.713,00
011001 |LIMPIADOR TUBERIA PVC 1/4 G UND 0,01 $ 50.901 424,18
011002 |SOLDADURA PVC 1/4" G UND 0,008 $ 105.524 879,37
014997 |UNION PVC-S 4" UN 0,160 $ 9.156 1.464,96
014119 |CODO 90 CXC SANITARIA 4" UND 0,060 $ 17.084 1.025,03
005901 |ABRAZADERA ACERO 4" UN 1,000 $ 1.745 1.745,00
SUBTOTAL 30.934,19
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
011212 |CUADRILLA HIDRAULICO Y SANITARIO $271.358,38 185% $ 502.013 0,040 19.885,66
SUBTOTAL 19.885,66

TOTAL COSTO DIRECTO

61.092,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA |.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
12.1.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ESPECIFICACION ESTRUCTURA METALICA PARA: PLATINAS 15MM, KG
TUBERIA DE 16", PT 300X300X10MM (A572-50)
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
I 005215 |ANDAMIOS TUBULARES DIA 160000 0,01 1.600,00
005211 |EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELECTRICO DIA 75000 0,02 1.500,00
SUBTOTAL 3.100
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
008612 |TUBERIA DE 16", PT 300X300X10MM (A572-50) KG 1,05 $ 9.500 9.975,00
005219 |PULIDORA DIA 0,05 $ 11.130 556,50
005964A |SOLDADURA TIG KG 0,004 $ 68.750 275,00
008805 |PINTURA ESMALTE GL 0,01 $ 51.125 511,25
008806 |ANTICORROSIVO GRIS GL 0,01 $ 46.000 460,00
SUBTOTAL 11.777,75
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
TRANSPORTE PESADO 1.500,00 1,05 1.575
SUBTOTAL 1.575,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011216 |CUADRILLA CARPINTERIA METALICA $ 296.030,27 185% $ 547.656 0,010 5.476,56
SUBTOTAL 5.476,56

TOTAL COSTO DIRECTO

21.929,00
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DESARROLLO INTELIGENTE

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODICO POSTAL: S10001

PAGINA WEB: WWWADIESF.COMCO

CORREC ELECTRONICO: INFOSADIESE COMCO '

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE "B" J.E.G DE LA CIUDAD DE LETICIA -
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN
ESPECIFICACION PVC COLOR BLANCO, INCLUYE ELEMENTO DE M2
SOPORTE
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005215 |[ANDAMIOS TUBULARES DIA $ 160.000 0,01 1.600,00
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 10.272,30
SUBTOTAL 10.272
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
002501 |Cielopared PVC Blanco Nevado X 4und de 0,25*3m Dalamo ML 1,05 $ 59.378 62.346,90
002502 |Perfil de unién en H de PVC, color blanco, para cielos rasos M 1,00 $ 9.800 9.800,00
002503 |Perfil de remate perimetral de PVC, color blanco, para cielos rasos M 1,00 $ 10.700 10.700,00
002504 |Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diametro. KG 0,100 $ 4.493 449,34
002505 |Soporte de suspension de techo, de acero galvanizado, para cielos M 1,500 $ 10.100 15.150,00
SUBTOTAL 98.446,24
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
011212 [CUADRILLA HIDRAULICO Y SANITARIO $164.488,11 185% $ 304.303 0,050 15.140,00
SUBTOTAL 15.140,00

TOTAL COSTO DIRECTO

123.859,00




S A DI ADIS.AS E.S P NIT: 9015449963
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA |.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
51.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TUBULAR DE 8
ESPECIFICACION HUECOQOS, TIPO SOGA O CITARA EN ESPESOR 0.20 M2
MTS. INCLUYE MORTERO DE PEGA EN
DOSIFICACION 1: 3.
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
|005215 ANDAMIOS TUBULARES DIA $ 160.000 0,005 800,00
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 4.340,92
SUBTOTAL 5.141
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
007101|LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 UND 25,00 $ 1.800 45.000,00
010308|MORTERO 1:3 M3 0,02 $ 726.153 14.523,06
SUBTOTAL 59.523,06
lll. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
|011210 CUADRILLA MAMPOSTERIA $ 426.625,59 185% $ 789.257 0,055 43.409,15
SUBTOTAL 43.409,15

TOTAL COSTO DIRECTO

108.073,00




o A DI ADI S.A.8 E.S.P_NIT: 201844996-3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5.1.2 ~
z PANETE 1:3 IMPERMEABILIZADO INCLUYE FILOS Y
ESPECIFICACION DILATACIONES M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
|005215 ANDAMIOS TUBULARES DIA $ 160.000 0,001 160,00
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 2.995,91
SUBTOTAL 3.156
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010307|MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0,035 $ 1.162.743 40.696,00
SUBTOTAL 40.696,00
lll. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
|011204 CUADRILLA ALBANILERIA 1 - 1 $179.934,59 185% $ 332.879 0,090 29.959,11
SUBTOTAL 29.959,11

TOTAL COSTO DIRECTO

73.811,00




N - ADI A camian-e.or-tkricn amaronas
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL [ cONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.1
3 Suministro e instalacion de tablero de distribucion UND
ESPECIFICACION trifasico de 36 circuitos.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 69.000,00
SUBTOTAL 69.000
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Tablero trifasico de 36 circuitos 1,00 $ 875.000 875.000,00
Breakers 1x20 16,00 $ 31.800 508.800,00
Breakers 2x20 10,00 $ 66.780 667.800,00
SUBTOTAL 2.051.600,00
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Tablero trifasico de 36 circuitos 6.800,00 15,00 102.000
SUBTOTAL 102.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 3,000 690.000,00
SUBTOTAL 690.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO

2.912.600,00




S ADI ADIS.AS ES P NIT: 2015442963
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL [ cONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.3 . . . . .
Suministro e instalacion de acometida parcial en cable
ESPECIFICACION de cobre No 3x1/0+1/0+4T AWG Incluye instalacion M
de ducteria, cableado y accesorios de conexién.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 5.750,00
SUBTOTAL 5.750
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Cable de cobre HFFR No 4 AWG. 1,00 $ 28.200 28.200,00
Cable de cobre HFFR No 1/0 AWG. 4,00 $ 47.124 188.496,00
Tuberia PVC de 2" x 3 mts 0,33 $ 78.000 26.000,00
SUBTOTAL 242.696,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Cable de cobre HFFR No 4 AWG. 6.800,00 0,36 2.448
Cable de cobre HFFR No 1/0 AWG. 6.800,00 2,40 16.320
Tuberia PVC de 2" x 3 mts 6.800,00 2,00 13.600
SUBTOTAL 32.368,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 0,250 57.500,00
SUBTOTAL 57.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO 338.314,00




OBJETO DEL
PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.5 L . s . . s
Construccion de salidas eléctricas para iluminacion.
ESPECIFICACION incluye tendido de tuberia, cable de cobre No UND
2x12+12T, y accesorios en general.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 5.750,00
SUBTOTAL 5.750
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Cable de cobre No. 12 AWG HRRF ML 10,00 $ 3.960 39.600,00
Cable de cobre No 12 AWG HFFR ML 5,00 $ 3.960 19.800,00
Caja EMT doble fondo UN 3,00 $ 4.200 12.600,00
Tuberia EMT de 1/2 X 3 MT UN 2,00 $ 29.400 58.800,00
Conectores de resorte cal 10-12 UN 6,00 $ 1.800 10.800,00
SUBTOTAL 141.600,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Cable de cobre No. 12 AWG HRRF 6.800,00 0,74 4.998
Cable de cobre No 12 AWG HFFR 6.800,00 1,00 6.800
Caja EMT doble fondo 6.800,00 2,00 13.600
Tuberia EMT de 1/2 X 3 MT 6.800,00 0,50 3.400
Conectores de resorte cal 10-12 6.800,00 0,20 1.360
SUBTOTAL 30.158,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 0,250 57.500,00
SUBTOTAL 57.500,00

TOTAL COSTO DIRECTO

235.008,00




OBJETO DEL
PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.6 . . .
Construccion de salidas eléctricas para
ESPECIFICACION tomacorrientes. Incluye tendido de tuberia, cable de UND
cobre No 2x12+12T y accesorios en general.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 5.750,00
SUBTOTAL 5.750
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Cable de cobre No. 12 AWG HFFR ML 10,00 $ 3.960 39.600,00
Cable de cobre No 12 AWG HFFR ML 5,00 $ 3.960 19.800,00
Caja doble fondo EMT UN 1,00 $ 4.200 4.200,00
Tuberia EMT de 1/2 X 3 MT UN 2,00 $ 29.400 58.800,00
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA UN 1,00 $ 11.400 11.400,00
Conectores de resorte cal 10-12 UN 6.00 $ 1.800 10.800,00
SUBTOTAL 144.600,00
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Cable de cobre No. 12 AWG HFFR 6.800,00 0,74 4.998
Cable de cobre No 12 AWG HFFR 6.800,00 1,00 6.800
Caja doble fondo EMT 6.800,00 2,00 13.600
Tuberia EMT de 1/2 X 3 MT 6.800,00 0,50 3.400
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 6.800,00 0,20 1.360
Conectores de resorte cal 10-12 6.800,00 0,20 1.360
SUBTOTAL 31.518,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 0,250 57.500,00
SUBTOTAL 57.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO 239.368,00
. = A D l ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

=

DESARROLLO INTELIGENTE

TELEFONO; +57 5198457689

CODIGO POSTAL: 910001

PACINA WEB: WWW ADIESP COM CO

CORRED ELECTRONICO: INFOBADIESP COMCO '



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

DESARROLLO INTELIGENTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.7 L . s .
Construccion de salidas eléctricas para aire
ESPECIFICACION acondicionado, incluye tendido de tuberia EMT, cable UND
de cobre No 2x10+12T y accesorios en general.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 5.750,00
SUBTOTAL 5.750
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
CABLE CU No. 12 HFFR ML 30,00 $ 3.960 118.800,00
CABLE CU No 10 HFFR ML 60,00 $ 5.040 302.400,00
CAJA DE EMT DOBLE FONDO UN 3,00 $ 4.200 12.600,00
TUBERIA EMT DE 3/4 X 3 MT UN 4,00 $ 41.400 165.600,00
TOMACORRIENTE bifasica de 25 Am UN 1,00 $ 25.800 25.800,00
SUBTOTAL 625.200,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
CABLE CU No. 12 HFFR 6.800,00 0,36 2.448
CABLE CU No 10 HFFR 6.800,00 2,40 16.320
CAJA DE EMT DOBLE FONDO 6.800,00 2,00 13.600
TUBERIA EMT DE 3/4 X 3 MT
TOMACORRIENTE bifasica de 25 Am
SUBTOTAL 32.368,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 0,250 57.500,00
SUBTOTAL 57.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO 720.818,00
=
A D I ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N' 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONOD: +57 3188467689

CODICO POSTAL: $10001
PAGCINA WEB: WA,
CORRED ELECTRONICO: INFO!

ESP.COMCO

ESP.COMCO '
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VULV e

PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CUND I RUCLCUIUN DE AULAD INDTTTUUIUNALED EN LA IL.LE FRANUISUU DE RUSAKIVU VELA CIUDAD DE LEITICIA - |

[DATOS ESPECIFICOS

DESARROLLO INTELIGENTE

TELE

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.8
3 Suministro e instalacion de luminarias Led 60x60, UND
ESPECIFICACION 2500-4000 lumenes.
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 5.750,00
SUBTOTAL 5.750
Il. MATERIALES
Descripcién Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Suministro e instalacion de luminarias Led 60x60, 2500-4000 UND 1,00 $ 155.000 155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL 155.000,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Suministro e instalacion de luminarias Led 60x60, 2500-4000 lumenes. 6.800,00 0,50 3.400
0 0
0 0
0
0
SUBTOTAL 3.400,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 0,250 57.500,00
SUBTOTAL 57.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO 221.650,00
ADI A B A s.ov Lumiacamctomnt

FONG; +57 3188467689
CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW.ADIESF COM CO
CORRED ELECTRONICO: INFORADIESP.COMED

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -




[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.10
, Construccion de salida de comunicacién de Voz y
ESPECIFICACION Datos Cat 6A UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 34.900,00
SUBTOTAL 34.900
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
MODULO JACK de RED Cat. 6A. UND 4,00 $ 17.960 71.840,00
FACE PLATE de RED doble con caja. UND 4,00 $ 15.500 62.000,00
CABLE UTP Cat. 6A M 40,00 $ 5.100 204.000,00
0,00
0,00
SUBTOTAL 337.840,00
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
MODULO JACK de RED Cat. 6A. 6.800,00 0,10 680
FACE PLATE de RED doble con caja. 6.800,00 0,10 680
CABLE UTP Cat. 6A 6.800,00 0,20 1.360
0
0
SUBTOTAL 2.720,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 1,300 299.000,00
Certificacion Puntos $ 50.000 1,000 50.000,00
SUBTOTAL 349.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO 724.460,00
S = A D I ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
= e e T The s I
=7 CORREG ELECTRONICO: INFO@ADIES R COM CO ‘
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL [ CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS |

| ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |




6.1.2

Suministro e instalacion de tablero de distribucion

DESARROLLO INTELIGENTE

o . L UND
ESPECIFICACION trifasico de 24 circuitos.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 46.000,00
SUBTOTAL 46.000
Il. MATERIALES
Descripcién Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Tablero trifasico de 24 circuitos UND 1,00 $ 985.600 985.600,00
Breakers 1x20 UND 12,00 $ 31.800 381.600,00
Breakers 2x20 UND 4,00 $ 66.780 267.120,00
0,00
0,00
SUBTOTAL 1.634.320,00
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Tablero trifasico de 24 circuitos 6.800,00 15,00 102.000
SUBTOTAL 102.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 2,000 460.000,00
SUBTOTAL 460.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO 2.242.320,00
> . -
ADI ADLS S B S NI AR

TELEFONO: +57 3188457689

CODICO POSTAL: $10001

PACINA WEB: WWWADIESP COM O
CORRED ELECTROMICO: INFOSADIESP.COMED

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

6.1.4

Suministro e instalacion de acometida parcial en cable




3 de cobre No 3x6+6+8T AWG desde Tablero 1 hasta M
ESPECIFICACION Tablero 2. Incluye instalacion de ducteria, cableado y
accesorios de conexion.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 3.450,00
SUBTOTAL 3.450
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Cable de cobre HFFR No 8 AWG. M 1,00 7.800,00 7.800,00
Cable de cobre HFFR No 6 AWG. M 4,00 13.800,00 55.200,00
Tuberia EMT de 1-1/4" x 3 mts UND 0,34 78.700,00 26.758,00
0,00
0,00
SUBTOTAL 89.758,00
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Cable de cobre HFFR No 8 AWG. 6.800,00 0,40 2.720
Cable de cobre HFFR No 6 AWG. 6.800,00 0,90 6.120
Tuberia EMT de 1-1/4" x 3 mts 6.800,00 1,00 6.800
SUBTOTAL 15.640,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 0,150 34.500,00
SUBTOTAL 34.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO 143.348,00




= - ADI A B A sov Lamciacanisomnns
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL [ cONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
6.1.9
ESPECIFICACION Suministro e instalacion de luminarias Led 2X18, UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 2.300,00
SUBTOTAL 2.300
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
Suministro e instalacion de luminarias Led 2X18, UND 1,00 95.700,00 95.700,00
SUBTOTAL 95.700,00
I1l. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
Suministro e instalacion de luminarias Led 2X18, 6.800,00 0,40 2.720
SUBTOTAL 2.720,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante $111.051,89 185% $ 230.000 0,100 23.000,00
SUBTOTAL 23.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO

123.720,00




= - ADI A B Cmantiow ot -camctdaukonens
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.1.1
z ALISTADO DE PISO CON MORTERO PROPORCION
ESPECIFICACION 1:3 E:4 CMS M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 499,32
SUBTOTAL 499
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010307 [MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 0,045 $  1.162.743 52.323,42
SUBTOTAL 52.323,42
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011204 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -1 $179.934,59 185% $ 332.879 0,030 9.986,37
SUBTOTAL 9.986,37

TOTAL COSTO DIRECTO

62.809,00




~ >
ADI ADIS.AS S NIT: 9015449963
“‘\.{""ﬁ DESARROLLO INTELIGENTE P#GIN;we;‘;’_if\f::i;;‘-{-;‘:‘:’%‘
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL [ CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
7.1.2
z SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DURO PISO
ESPECIFICACION M2
BLANCO O SIMILAR 33,8 X 33,8
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 2.053,65
SUBTOTAL 2.054
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
009703 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DURO PISO BLANCO O M2 1,05 $ 45.425 47.696,25
000213 |PEGACOR INTERIORES BLANCO KG 7,00 $ 2.457 17.199,00
000230 [BOQUILLA CON COLOR KG 0,16 $ 14.715 2.354,40
004802 |WIN METALICO ML 0,25 $ 7.228 1.807,00
SUBTOTAL 69.056,65
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
1.700,00 23,60 40.120
SUBTOTAL 40.120,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011211 [ENCHAPES Y ACABADOS $ 246.690,99 185% $ 456.378 0,090 41.073,06
SUBTOTAL 41.073,06

TOTAL COSTO DIRECTO

152.303,00




S A DI ADIS.AS ESP.NIT: 2015443563
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
8.1.1 SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA
ESPECIFICACION KORAZA COLOR BLANCO A DOS MANOS PARA M2
MUROS INTERNOS, CORREDORES, FACHADAS,
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| 005215 [ANDAMIOS TUBULARES DIA $ 160.000 |  0,0178125 2.850,00
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% 3.342,65
SUBTOTAL 6.193
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
005941 [LIJA DE AGUA GRANO 120 UN 0,10 $ 1.134 113,40
008802 |PINTURA ACRILICA EXTERIOR CKN 0,02 $ 450.000 6.750,00
014601 |ESTUCO LISTO PROFESIONAL BLANCO PARA INTERIOR Y GL 0,20 $ 32.540 6.508,00
SUBTOTAL 13.371,40
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011219 |CUADRILLA PINTURA $ 283.695,14 185% $ 524.836 0,064 33.426,46
SUBTOTAL 33.426,46
TOTAL COSTO DIRECTO 52.991,00




i -~ ADI A S S ok s r it mmaronas
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
9.1.1
= VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON VIDRIO
ESPECIFICACION M2
TEMPLADO 5 MM
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA ELECTRICA (%) 7% 5.750,39
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 4.107,42
SUBTOTAL 9.858
II. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
008701 |PERFIL ALN 173 ML 0,6 $ 17.810 10.686,00
008702 |PERFIL ALN 174 ML 1,3 $ 22.490 29.237,00
008703 |PERFIL ALN 176 ML 1,7 $ 31.590 53.703,00
008704 |PERFIL ALN 177 ML 6,3 $ 12.220 76.986,00
008705 |PERFIL ALN 292 ML 2,6 $ 35.490 92.274,00
008706 |PERFIL ALN 312 ML 1.2 $ 12.220 14.664,00
008707 |PERFIL ALN 315 ML 4 $ 16.380 65.520,00
008708 |PERFIL ALN 313 ML 1 $ 12.220 12.220,00
008709 |PERFIL ALN 314 ML 1.2 $ 12.220 14.664,00
008710 |EMPAQUE TRIANGULAR CAUCHO ML 12,5 $ 1.040 13.000,00
008711 |CHAZO P/TORNILLO UND 12,5 $ 465 5.810,55
011501 | TORNILLO LAMINA PAN PHILIPS ZINCADO 10X3/4 UND 3 $ 214 642,60
008712 [ANGULO DE UNION A-29 UND 1,7 $ 50.700 86.190,00
008713 |MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO UND 1,8 $ 7.605 13.689,00
008714 |BRAZO ESCUALIZABLE UND 1,8 $ 9.360 16.848,00
014505 |VIDRIO LAMINADO CON PVB INCOLORO DE 3+3 MM M2 1,05 $ 59.440 62.412,00
005215 |[ANDAMIOS TUBULARES DIA 0,004 $ 160.000 640,00
SUBTOTAL 569.186,15
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011217 |CUADRILLA CARPINTERIA ALUMINIO $ 296.030,27 185% $ 547.656 0,150 82.148,40
SUBTOTAL 82.148,40

TOTAL COSTO DIRECTO

661.192,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
9.1.2
ESPECIFICACION PERSIANA EN ALUMINIO M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
| HERRAMIENTA ELECTRICA (%) 5% 5.476,56
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 5.476,56
SUBTOTAL 10.953
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
008701 |PERFIL ALN 173 ML 10,00 $ 17.810 178.100,00
008702 |PERFIL ALN 174 ML 10,00 $ 22.490 224.900,00
008715 |PALN315 VERTICAL MARCO (PERSIANA) ML 7,00 $ 6.377 44.638,39
008711 |CHAZO P/TORNILLO UND 1,00 $ 465 464,84
011501 | TORNILLO LAMINA PAN PHILIPS ZINCADO 10X3/4 UND 1,87 $ 214 400,55
008712 [ANGULO DE UNION A-29 UND 1,50 $ 50.700 76.050,00
SUBTOTAL 524.553,79
lll. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011217 [CUADRILLA CARPINTERIA ALUMINIO $ 296.030,27 185% $ 547.656 0,200 109.531,20
SUBTOTAL 109.531,20

TOTAL COSTO DIRECTO

645.038,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA |.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
9.1.3
= SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
ESPECIFICACION M2
ENTAMBORADA METALICA
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 17.392,84
SUBTOTAL 17.393
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
010802 [SIKAFLEX CONSTRUCCION UND 0,02 $ 24.875 497,50
PUERTA METALICA 1,00 M X 2,4 M, CUERPO SUPERIOR E
INFERIOR ENTAMBORADO EN LAMINAS CON MARCO EN COLD
ROLLED CALIBRE 18. HOJA CON REFUERZOS INTERNOS
010501 {\RILLA DE 0,20 2.00 Y CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE M2 1,00 $ 452460 452.460,00
MANIJA, PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE MARCO
SUBTOTAL 452.957,50
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011223 [INSTALACIONES $197.927,03 185% $ 366.165 0,950 347.856,75
SUBTOTAL 347.856,75

TOTAL COSTO DIRECTO

818.207,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL
PROCESO:

CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN
j ACERO INOXIDABLE SEGUN PLANIMETRIA EN
ESPECIFICACION TUBERIA ORNAMENTAL SATINADA AlSI 304 DE 2" ML
Y 1 1/4" PARA ESCALERAS (incluye chazos y
tornillos suminsitrados por el fabricante) Altura 1.10 m
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 8.214,84
SUBTOTAL 8.215
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
001701 |TUBO CILINDRICO ACERO INOX 2" e: 18 mm KG 2,875 $ 12.965 37.274,23
001702 |TUBO CILINDRICO ACERO INOX 1 1/4"e: 14 mm KG 13,35 $ 12.862 171.711,96
005923 [CHAZO EXPANSION DIAM. 1/4" 1-1/2" UN 32 $ 875 28.000,00
001703 |DISCO PARA FIJACION EN A.l 4 PERFORACIONES ACERO INOX UND 8 $ 5.504 44.030,00
001704 |TAPATORNILLOS ACERO INOX UND 8 $ 4.463 35.700,00
005964A |SOLDADURA TIG KG 7% $ 68.750 4.812,50
SUBTOTAL 321.528,69
Ill. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011216 |CUADRILLA CARPINTERIA METALICA $ 296.030,27 185% $ 547.656 0,300 164.296,80
SUBTOTAL 164.296,80

TOTAL COSTO DIRECTO

494.040,00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL | cCONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCIONALES EN LA I.E FRANCISCO DE ROSARIO VELA CIUDAD DE LETICIA -
PROCESO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

[DATOS ESPECIFICOS

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
11.1.1
z SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA
ESEECIEICACION PREFABRICADA EN CONCRETO ML
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 582,54
SUBTOTAL 583
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Cant Precio Unit Valor-Unit.
A010503 |ALFAJIA 1 PENDIENTE 7 X 22 X 100 UND 1,05 $ 30.000 31.500,00
010308 |MORTERO 1:3 M3 0,01 $ 726.153 7.261,53
SUBTOTAL 38.761,53
lll. TRANSPORTES
Material Tarifa viaje Cantidad Valor-Unit.
SUBTOTAL 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
I 011201 |CUADRILLA ALBANILERIA 1 -2 $179.934,59 185% $ 332.879 0,035 11.650,77
SUBTOTAL 11.650,77
TOTAL COSTO DIRECTO 50.995,00




